MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opem4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

MUNICIPIO DE PIRAUBA/MG

PROCESSO LICITATORIO N.° 0046/2022 - TOMADA DE PRECOS N.°
005/2022

O Municipio de Pirauba/MG, juntamente com a Sectetaria Municipal de Obras, torna publico que
fara realizar, através da Comissao Permanente de Licitagdo, a Rua Opema, n.° 610, centro,
Pirauba/MG, Processo Licitatério n®. 046/2022 - Tomada de Precos n® 005/2022, nos termos da
Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteracGes, Lei Federal 13.276/2.018, Lei Complementar n°.
123/2006, bem como o presente Edital e suas especificacoes, realizadas pelo Engenheiro
responsavel do Municipio a ser realizada no dia 14/06/2021 as 13:00 horas.

I - TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.
IT - DO OBJETO:

2.1 - Contratagao de empresa, pelo regime de execugao indireta, de empreitada a prego global, para
execuc¢ao de capeamento asfaltico em CBUQ sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado no seguinte
bairro do municipio e nas referidas ruas: 1. Bairro Piraubinha: Rua Progresso e Rua Hélio
Teixeira de Souza. 2. Bairro Santa Terezinha: Rua José Gaspar; Rua Graciano Lopes de Abreu;
Rua D; Rua Afonso Demolinari e Rua Pedro Vieira; 3. Bairro Granja Aurimar: Rua Jodo Augusto
Condé; 4. Bairro Sao Sebastido: Rua Maria Conceicio Condé Prata, com recursos de Emenda
Especial, conforme edital e seus anexos.

2.2. — A execugao da referida contratagao, devera ser concluida no periodo de 03 (trés) meses,
podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracoes.

III - DO CADASTRO:

3.1 - Conforme presctreve o Paragrafo 2° do Artigo 22° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores, o Licitante interessado podera requerer seu cadastro junto ao Municipio de
Pirauba/MG- Setor de Licitacio, na Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piraiaba/MG, em dias tuteis
no horario de 12:00 as 17:00 horas ou caso ndo queira, mas que atenda a todas as condigées
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas podera participar do certame, em ambos casos, anexando, para tanto, 0s
documentos necessarios a habilitagdo (art. 27 da Lei 8.666/93), dentro do prazo de validade,

podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por

cartorio competente ou por servidor da administracdo ou publicagdo em 6rgdo da imprensa

oficial, conforme preleciona a Lei Federal 13.276 /2.018.

3.2 - Licitante Cadastrado: Devera apresentar no dia da sessao em envelope indevassavel o CRC
(Certificado de Registro Cadastral) valido ¢ toda documenta¢io exigida para habilitagao (art.
27 da Lei 8.666/93) dentro do prazo de validade, independente da data de sua expedigio.

3.3 — Licitante NAO Cadastrado: Querendo participar do certame devera apresentar no dia da
sessao em envelope indevassavel toda documentacao exigida para habilitacao (art. 27 da Lei
8.666/93) dentro do prazo de validade, demonstrando que atende todas as condigdes exigidas
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para EFEITO de cadastramento, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas, lembrando que este procedimento € tdo somente para participar
exclusivamente da sessido, nao podendo o licitante considerar cadastrado.

3.4 — Licitante NAO Cadastrado e que atendia os requisitos 03 (trés) dias antes da sessio
e posteriormente um dos documentos para habilitagdo (art. 27 da Lei 8.666/93), teve o
prazo de validade expirado: Querendo o Licitante podera participar do certame, entretanto,
OBRIGATORIAMENTE, devera apresentar toda documentagdo em envelope indevassavel,
demonstrando que atendia todas as condigdes exigidas para EFEITO cadastramento, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, bem como além do documento
que teve o prazo de validade expirado, o novo documento com prazo de validade renovado.

3.5 — Cadastro na Forma FEletrénica: Caso queira o Licitante realizar o cadastro na forma
eletronica, podera realizar através do e-mail cadastro@pirauba.mg.gov.br, a ser enviado no horario
de 12:00hs as 17:00hs, anexando os documentos (preferencialmente em PDF) necessarios a
satisfacao das exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.6 — O cadastro realizado na forma eletronica, para que o Licitante considere cadastrado na
sessao prevista deverd ser os documentos (preferencialmente em PDF) necessarios a satisfagao das
exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93, cnviados 03 (trés) dias antes da data da sessao (§ 2°, do
art. 22 da Lei 8.666/93).

3.7 - Se porventura o envio da documentagao for posterior ao terceiro dia que anteceder a data
da sessao, o Licitante sera cadastrado, entretanto, nao podera participar da sessio na categoria de
“Licitante Cadastrado”, item 3.2 do edital, participando tio somente na categoria de “Licitante
NAO Cadastrado”, itens 3.3 ou 3.4, sendo de responsabilidade do Licitante se ater em qual das
duas situagoes se enquadra.

3.8 — Os documentos necessarios a satisfacao das exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93, enviados
na forma eletrénica, estando incompletos ou inconsistentes, ¢ de inteira RESPONSABILIDADE
do Licitante.

3.9 — Efetuado o Cadastro com sucesso, o original do CRC (Certificado de Registro Cadastral),
sera arquivado na pasta da empresa cadastrada e sera enviado, também na forma eletronica, em
PDF, para o Licitante requisitante a segunda via, sendo de sua total responsabilidade acusar o
recebimento.

3.10 — A Comissao Permanente de Licitagao, podera promover diligéncia destinada a esclarecer e
a complementar as informacoes que ja foram apresentadas tempestivamente pelo licitante, seja
através de meio eletronico ou arquivos fisicos.

IV- ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITACAO E PROPOSTAS
Os envelopes para habilitacao e propostas deverdo ser entregue pelos proponentes no endereco,
data e horario limites abaixo:

MUNICIPIO DE PIRAUBA

RUA OPEMA, n.° 610
CENTRO
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PIRAUBA (MG)
Data de Abertura: 14/06/2021 as 13:00 h

V - ABERTURA DOS ENVELOPES

No dia e local acima mencionados, a Comissio Permanente de Licitaghes reunir-se-a, em sessao
publica, para abertura dos envelopes contendo a documentagao e propostas de cada licitante.
Inicialmente, sera aberto o envelope da documentagao para habilitagio. LLogo em seguida, nio
havendo a ocorréncia de recurso contra a decisio da Comissao de Licitagao que habilite ou inabilite
qualquer licitante, serdo abertos os envelopes contendo as propostas.

VI- CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderao participar desta licitacdo as Proponentes que atenderem as condigoes previstas neste
Edital e apresentarem os documentos nele exigidos.

6.2 - O Municipio de Piratba nio podera descumprir as normas do Edital, a que se acha
estritamente vinculado.

6.3 - Os Proponentes deverdo comprovar capital social integralizado e registrado na Junta
Comerecial, no valor minimo de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da obra.

6.4 - O capital (ou o valor do patrimonio liquido) a que se refere o subitem anterior devera ter a
sua comprovagao feita relativamente a data da apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida
a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

6.5 - Estarao impedidos de participar direta ou indiretamente da presente licitagao ou da execucio
da obra, os proponentes que se enquadrarem no art. 9°, da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracoes.
6.6 - E vedada, expressamente, a formagao de consorcios de empresas para participagao desta
licitacdo.

6.7 - As empresas poderdo ser representadas durante o certame por procurador, preposto ou
dirigente, legalmente habilitado, desde que seja entregue a Comissdo de Licitagdo, no inicio
da referida sessdo, o instrumento de procuragio. No caso do representante ser s6cio ou diretor
estatutario ou contratualmente habilitado a representar a empresa, devera ser apresentado
documento de identidade e copia do estatuto ou contrato social com a altima alteragdo da
constitui¢ao da empresa.

6.8 - Somente os representantes identificados na forma do item 6.7 presentes na sala de reuniao,
poderdo pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes, a exce¢ao dos
membros da Comissdo, nao poderdao se manifestar.

6.9- Nio sera permitida a participacio de um mesmo representante para mais de uma empresa
participante em uma mesma Sessao.

7.0 — Aplica-se ao presente certame as inovagdes introduzidas pela

Lei 13.276/2.018.

VII- FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS:

7.1- Para participar da presente licitagdo, a licitante devera apresentar, sob pena de inabilita¢ao, 02
envelopes, fechados e rubricados nos fechos, contendo em suas partes externas e frontais o
seguinte:

ENVELOPE N° 01- DOCUMENTACAO
MUNICIPIO DE PIRAUBA
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LICITANTE: COM ENDERECO COMPLETO
CNPJ

REF: TP n° 005/2022 — PRC n.° 046/2022

ENVELOPE N° 02- PROPOSTA DE PRECOS
MUNICIPIO DE PIRAUBA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LICITANTE: COM ENDERECO COMPLETO
CNPJ

REF: TP n° 005/2022 — PRC n.° 046/2022

7.2 - No envelope N° 01 - DOCUMENTAGAO - a licitante deverd apresentar a seguinte
documentagao em copia autenticada ou copia com apresentacao do original para confrontagao:
7.2.1) CRC — Certificado de Registro Cadastral;

7.2.2) Declaragio, referente ao Decreto n°® 4.358/2002, (Anexo I do edital).

7.2.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados e ultimas
alteragdes contratuais, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por agdes,
acompanhados de documentos de eleicao de seus administradores;

7.2.4) Registro ou inscri¢io da empresa na entidade profissional competente;

7.2.5) Registro ou inscri¢ao do responsavel técnico na entidade profissional competente;

7.2.6) Atestado de Visita Técnica — (anexo VI do edital), obrigatério para a licitante que a tenha
realizado;

7.2.7) Um atestado de capacidade técnica em nome do (s) responsavel(s)Técnico(s) da empresa
com a respectiva certidao do conselho profissional competente, comprovando ter executado obra
de construcio civil com caracteristicas semelhantes ao edital da obra. O atestado deve ser fornecido
por pessoa juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no conselho profissional
competente.

7.2.8) O(s) responsavel(is) Técnico(s) da Empresa deve(rdo) comprovar vinculo empregaticio com
a empresa, na data da apresentagdo da proposta. A comprovacao de que o responsavel técnico
indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fara através da apresentagao de copia
autenticada do contrato de trabalho constante na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
ou ainda, no caso de socio, da cépia autenticada do Contrato Social vigente, ou contrato individual
de trabalho, nos termos do art. 456 da CLT.

7.2.9) Declaracio, fornecida pela empresa licitante, assinado pelo seu representante legal, de que
recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigdes locais
a execucdo dos servigos objeto da licitagao. (Anexo VIII do edital)

7.2.10) Balanco patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
econdmica financeira da licitante, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data
da apresentacao da proposta.

7.2.10.1) Demonstrativo de boa situagao economica financeira da licitante, consubstanciada nos
seguintes {ndices:

7.2.10.2) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG
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ILG = Ativo Circulante + Realizavel a longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a longo Prazo

Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacdes, com vencimento neste
mesmo petiodo.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

IL.C = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens
e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ISG=AtivoTotal
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispoe em Ativos (totais),
para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Para os trés indices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado “> 17 ¢ indispensavel a
comprovacao da boa situagao financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30;
1,505 etc), melhor sera a condigao da empresa.

7.2.11) As empresas constituidas no ano em curso, poderao substituir o balan¢o anual por balango
e/ou balancete referente a0 més imediatamente anterior 2 data de abertura da licitacio,
devidamente autenticada na Junta Comercial.

7.2.12) Certidao negativa de pedido de faléncia ou concordata expedida pelo Cartério distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja data de expedicdo ndo anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data
da abertura dos envelopes.

7.2.13) Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP]);

7.2.14) Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais a divida ativa da Unido;

7.2.15) Certidao de Regularidade de Situagao com o FGTS, de acordo com a instru¢ao contida na
circular 229 de 21/11/2001, da Caixa Econémica Federal.

7.2.16) Certidao de Débitos com a Fazenda Municipal;

7.2.17) Certidao de Débitos com a Fazenda Estadual;

7.2.18) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigido na Lei Federal n°
12.440/2011;
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7.2.19) Declaragao de inexisténcia de servidor publico ou empregado publico no quadro societario
da empresa (anexo IX);

7.2.20) Certificado ISO 9001.

7.2.21) Licenca Ambiental da empresa junto ao 6rgio competente (sendo a licitante vencedora
proprietaria da Usina devera juntar a respectiva licenca. Nao sendo a licitante vencedora
proprietaria da Usina, devera apresentar Declaragao que somente entregara material de Usina de
asfalto com a devida Licen¢a Ambiental, conforme Anexo XIIL.).

7.2.22) No caso da licitante vencedora apresentar a declaragao do Anexo XII,
fica desde ja ciente de que na assinatura do contrato devera juntar também o
contrato com seu fornecedor de revestimento asfaltico com a devida Licenga

Ambiental.
7.2.23) Laudo de Controle Tecnolégico de no minimo 30 dias do asfalto de obras anteriores
7.2.24) ART do Laudo de Controle Técnico do Asfalto.

7.3 - No envelope N° 02 - PROPOSTA - devera conter em seu interior, obrigatoriamente e sob
pena de desclassificagao da licitante, o seguinte:

7.3.1) A proposta de Precos devera ser apresentada em uma unica via, datilografada ou impressa,
em papel da empresa, com razao social, endereco e CNPJ da empresa, com indica¢ao do nimero
da Tomada de Precos, sem emendas ou rasuras, com todas as folhas rubricadas, contendo a
assinatura do representante legal. Além do Prego Global, os pregos unitarios com e sem BDI
nio poderdo ultrapassar os valores de referéncia da Planilha aprovada conforme anexos
do Edital.

7.3.2) Cronograma fisico-financeiro, com o prazo para entrega da Obra, assinado pelo responsavel
técnico da licitante, cujo nome, titulo e registro no CREA ou no CAU ou outro 6rgao competente,
devera constar de maneira legivel e clara no documento.

7.3.3) Planilha or¢amentaria na qual os quantitativos fisico-financeiros serao levantados pelos
licitantes sob responsabilidade dos mesmos, observando-se que, se a execugao exceder ao valor
or¢ado na proposta da licitante, tal excesso sera custeado pela proponente. Serao desclassificadas
as propostas com valor global superior ao valor maximo previsto na planilha orgamentaria
(anexo III).

7.3.4) Poderao ser exigidos documentos complementares e composicio de precos a serem
apresentadas apenas pela Licitante vencedora, caso em que sera fixada data, local e horario para
entrega, devendo ser publico, conforme a abertura da licitagao.

7.3.5) Nao serao admitidas, sob quaisquer motivos, modificagdes ou substituicdes das Propostas
ou de quaisquer documentos, apds terem sido protocolados.

7.3.6) Nos precos deverao ser computadas todas as despesas, indispensaveis a realizagao da Obra,
inclusive consumo de combustivel, materiais de expediente, mao-de-obra, materiais, maquinas e
equipamentos, encatgos das leis sociais/fiscais, lucros e quaisquer despesas acessorias e
necessarias, nao especificadas neste Edital, e relativa a Obra, objeto desta licitagao.

7.3.7) Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugao de todo o
objeto desta licitagao, sendo desconsiderada qualquer reivindicagio de pagamento adicional
quando devida a erro ou ma interpretagao por parte da Licitante.

7.3.8) O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, sera obtido a partir das
composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagao,
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil — Sinapi.
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VII — A — DA JUSTIFICATIVA DOS INDICES
INDICES CONTABEIS - Situagio — ILC, ILG e ISG

* < (menor) que 1,00: Deficitaria
* 1,00 a 1,35: Equilibrada
* (maior) que 1,35: Satisfatoria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adogao dos indices que retratam situagao financeira
equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores:

¢ ILG: maior ou igual a 1,00;

e ISG: maior ou igual a 1,00.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos no Edital, demonstrard uma situacio
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices, revelara uma situacao
DEFICITARIA da empresa, colocando em risco a execugao do contrato.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto
no art. 37, XXI, da Constituicio Federal, uma vez que a contratagdo de empresas em situagao
EQUILIBRADA ¢ o minimo que o MUNICIPIO deve cercar-se para assegurar o integral
cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em que
estabelecem um “minimo” de seguranca na contratagao. Assim como estara atendendo ao que

dispoe no art.31 da 8666 de 21/06/1993 e ao art.68 da Lei 14.133 de 01/04/2021

Ademais, a BOA SITUACAO FINANCEIRA exigida no artigo 31 nio deixa margem a permitir
indices que refletem situagao financeira deficitaria, como ¢ o caso do presente edital.

VIII- DOS PRAZOS

8.1) Na Contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

8.2) Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Pirauba.
8.3) As propostas terao obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias, conforme Lei Federal n.® 8.666/93.

8.4) As propostas que omititem o prazo de validade ou indicarem prazo de validade inferior ao
previsto no subitem anterior, serao entendidas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias.
8.5) Alteracbes ou cancelamento das propostas deverio ser feitos, por escrito, antes da data fixada
para o seu recebimento, nao sendo admitidos apés esta data.

8.6) Os envelopes apresentados apds o vencimento do prazo estipulado para protocolo neste
Edital, serdo devolvidos.

Pagina 7 de 55



MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opem4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

8.7) O objeto desta licitagao devera ser iniciado no prazo maximo de 03 (trés) dias, sendo a
contagem a partir da data de emissao e recebimento da Ordem de Servico, devendo ser concluido
no prazo estipulado no referido edital.

8.8) O Municipio de Pirauba convocara a vencedora para a assinatura do Contrato, que devera se
dar no prazo maximo de 03 (trés) dias tuteis, a partir do recebimento da convocagao.

8.9) A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias apds a assinatura do
Contrato, a ART ou o RRT de execucao da obra, matricula da obra no INSS e Alvara de execucao.
8.10) Quando o convocado nido assinar o Contrato no prazo e condi¢Oes estabelecidas, o
contratante convocara os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo, em
conformidade com o ato convocatoério ou revogar a licitagao independentemente da comunicagao
prevista no art. 81, da Lei Federal 8666/93 e suas alteragdes.

8.11) Na hipotese do Municipio de Piratba nao assinar o Contrato com a vencedora ou com outra,
na ordem de classificagao, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer
responsabilidades para com o municipio.

8.12) Os Licitantes que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretagao dos termos do
Edital, serio atendidos durante o expediente da Prefeitura de Piradba, pela presidéncia da
Comissao de Licita¢do, no seguinte endereco: Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piradba/MG, pelo
telefone (32) 3573-1575.

8.13) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacao de
nova documentagdo ou de outras propostas escoimadas das causas que originaram a
desclassificacdo, conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93.

IX- ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS:

9.1) As Propostas sao consideradas estando em julgamento a partir do momento em que tenham
sido formalmente recebidas e abertas, até a comunicagao oficial da adjudica¢ao do contrato.

9.2) Os erros aritméticos serao corrigidos da seguinte forma: em caso de discrepancia entre o prego
unitario e o prego total obtido pela multiplica¢ao do preco unitario pela quantidade, prevalecera o
preco unitario, sendo corrigido o preco total. Em caso de uma discrepancia entre o valor por
extenso e as cifras, prevalecera o valor indicado por extenso. Caso o Proponente nao aceite a
corregao dos erros, sera obrigado a retirar sua Proposta.

9.3) A proposta considerada como nio atendendo essencialmente os requisitos deste Edital, sera
rejeitada pelo contratante, nao podendo sua falha ser sanada posteriormente pelo Proponente, no
sentido de torna-la adequada.

9.4) O Municipio de Pirauba pode reservar-se o direito de rejeitar qualquer Proposta, ou de anular
a licitagao, nao lhe cabendo qualquer 6nus.

9.5) Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados serdao devolvidos fechados,
desde que nao tenha havido recurso ou ap6s sua denegacao.

X— DA DESCLASSIFICACAO:

Serdo desclassificadas:

a) As propostas que nao atenderem as exigéncias do ato convocatério desta modalidade;
b) As propostas que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

¢) Nao serao aceitas propostas que nao atendam aos objetivos deste Edital.

XI- DO JULGAMENTO:
Sera considerada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL.
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XII- DO CONTRATO:

12.1 - O Contrato sera realizado, pelo regime de execucao de empreitada a preco global.

12.2 — O contrato sera nos moldes do modelo do Municipio de Pirauba (anexo VII).

12.3 - Todas as ordens de servicos, notificacoes e entendimentos entre o Contratante e a
Contratada, serdo feitos por escrito nas condi¢oes devidas.

12.4 — Podera ocorrer rescisio do Contrato a ser celebrado em virtude do resultado da presente
licitacdo, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteraces.

12.5- O Municipio de Piradba podera proceder alteracGes contratuais nas condi¢oes previstas no
art. 65, da Lei de Licitagoes.

12.6 — O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, sempre mediante aditivo contratual e
autorizagdo do contratante nos termos do paragrafo 1°, do art. 57, da Lei Federal n® 8.666/93 ¢
suas alteragoes. A prorrogacao tera o prazo necessario a conclusio dos trabalhos, conforme art.

57, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

XIII- DA GARANTIA DO CONTRATO:

13.1 - Cabera a Contratada optar, quando da assinatura do Contrato, por uma das seguintes
modalidades de garantia:

a) Deposito em conta bancaria do Municipio, especifica para este fim, de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato;

b) fianga bancaria, de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

¢) seguro-garantia de 5% (cinco por cento) do valor de Contrato;

13.2 - A Carta de Fianga Bancaria sera obrigatoriamente apresentada no seu original e devera ter
validade por todo o periodo de execucio do Contrato.

13.3 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada 30 dias apds o recebimento definitivo da
Obra, e emissao do respectivo Termo de Recebimento. A garantia nao sera remunerada, exceto
quando em dinheiro, que sera atualizada monetariamente. Contudo revertera a garantia em favor
da Contratante, no caso de rescisao do Contrato ou sua inexecugdo, nas hipéteses do item XVI
destas instrugoes, por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuizo da indenizagdo por perdas e
danos porventura cabivel.

13.4 - A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, realizar a renovagao da garantia
contratual, sempre que a mesma vencer antes do término do presente instrumento contratual, e/ou
entrega definitiva da obra, sob pena de aplicagdao das penalidades cabiveis, conforme disposto na
Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes.

13.5 - A caucio/garantia serd executada em caso de inadimplemento das obrigacoes contratuais e
por todas as multas que lhe forem impostas.

13.6 - Quando do recebimento definitivo da obra, sera liberada a caucio/garantia, deduzindo-se os
valores das multas porventura aplicadas ainda nao quitadas pelos pagamentos devidos a empresa,
na forma da clausula sétima deste instrumento.

XIV - DA ALTERACAO DO CONTRATO:

14.1- O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

14.1.1 - Unilateralmente, pela Contratante:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagoes, para melhor adequagao técnica
a0s seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes.
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14.1.2 - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execu¢do, em face de inaplicabilidade do
Contrato originario;

¢) quando necessaria a modificagio da forma de pagamento, devido a circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢ao do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacio da execugao das
obras.

d) para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracio para a justa remuneracao da obra, objetivando a manutenc¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobreviverem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execuc¢ao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando area economica extraordinaria e extracontratual.

14.2- Deverao ser considerados ainda os seguintes aspectos:

a) a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

b) na supressao de Obras, quando ja houver sido adquirido o material, estes serdo pagos pela
contratante, pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indeniza¢ao por outros danos eventualmente decorrentes da supressio, desde que
regularmente comprovados;

¢) quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposi¢oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagiao da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso;

d) havendo altera¢ao unilateral do Contrato que aumente os encargos da Contratada, a Contratante
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdémico-financeiro inicial.

XV - DA EXECUCAO DO CONTRATO

15.1 - O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucio total ou parcial.

15.2 - A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da
Contratante designado.

15.3 - O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.

15.4 - A Contratada devera manter no local da Obra, preposto, aceito pela Contratante, para
representa-la na execuc¢ao do contrato.

15.5 - A Contratada ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdao ou de materiais empregados.

15.6 - A Contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a supervisao/fiscalizagao.

Pagina 10 de 55



MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opem4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

15.7 - A Contratada assume inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

15.8 - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizagio e o uso das obras e edifica¢bes, inclusive perante o
Registro de Imoveis.

15.9 — A Contratada devera cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranga,
Medicina e Higiene do Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s (Equipamento de
Protecao Individual).

15.10 — A Contratada devera executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com
folhas individuais para sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.

XVI - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

16.1 - A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

¢) a lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da Obra;

e) a paralisagao da Obra sem justa causa e prévia comunica¢ao a Contratante;

f) a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagao do Contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagiao, nao admitidas no
edital e no contrato;

2) o desatendimento das determinag¢bes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execugdo, anotadas na forma do §1° do art. 67 da Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes;

1) decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da Contratada ou de seus socios-
diretores;

j) a dissolucdo da sociedade;

1) a alteracdo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a
execucio do Contrato;

m) razoes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) a supressao, por parte da Contratante, de Obras, acarretando modificagao do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no §1° do att. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;
0) a suspensao da execucao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba¢ao da ordem interna ou ainda por
repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcdes e mobilizagoes e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do
cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes de
obras, parcelas destas, ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave
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perturbacio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagoes até que seja normalizada a situagao;

q) a ndo liberagao, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execugiao da obra, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

1) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva de
execucio do Contrato.

16.2- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

16.3 - Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente as obras previstas, a Contratante
reserva-se o direito de executa-los, diretamente ou através de terceiros, por conta da Contratada,
inclusive, através de glosas de créditos e/ou caugbes e/ou pagamentos diretos a Contratante.

XVII - DAS PENALIDADES:

17.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, caracteriza o descumprimento total da
obrigac¢do assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas;

17.2 - O atraso injustificado na execugao do Contrato sujeitara o Contratado a multa de mora, na
forma prevista no instrumento convocatério e no contrato.

17.3 - A aplicagdo da multa nio impede que o Municipio de Piratba rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as sang¢Oes previstas.

17.4 - A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos a Contratada.

17.5 - Se a multa for de valor superior ao valor dos pagamentos acima referidos, a mesma sera
descontada da garantia prestada, respondendo ainda a contratada pela sua diferenca. Se ainda assim
nao for possivel a Contratada a quitacdo do valor da multa, a mesma serd cobrada judicialmente.
17.6 - Pela inexecugio total ou parcial do Contrato, a Contratante podera, garantida prévia defesa,
aplicar ao Contratado as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa, na forma prevista nestas instru¢cdes ou no Contrato;

c) suspensdao temporaria de participacio em licitagio e impedimento de contratar com a
Contratante, por prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacio, perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Contratante pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada
com base no item acima.

e) As sancOes aqui previstas nas letras "a" "c" e "d" poderio ser aplicadas juntamente com a da
letra "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

17.7 - As sangbes previstas no referido edital, destas instrugoes, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razio dos Contratos regidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao

¢) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Contratante, em virtude de atos
ilicitos praticados.
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17.8 - O Contratado devera pagar ao Contratante compensagao por perdas e danos, decorrentes
de atraso em relagao a data prevista para inicio ou conclusio das obras. Tal compensa¢ao sera
apurada aplicando-se ao contratado multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato,
por dia de atraso, até o maximo acumulado de 20% (vinte por cento). O Contratante podera
deduzir multas ndo pagas nos pagamentos devidos ao Contratante. As obriga¢cdes do Contratado
nao serao afetadas pelo pagamento de multas.

17.9 - Se, depois de pagas as multas, prorrogar-se a data do objeto da multa, a supervisio devera
devolver os pagamentos de multas feitos em excesso pelo Contratado no préximo pagamento a
ser realizado. Deverdo ser pagos ao Contratado juros pelo pagamento de perdas e danos em
excesso, desde a data do pagamento até a data de reembolso, de acordo com as taxas especificadas
no contrato.

17.10 - Sera aplicada multa minima de 1% (um por cento) sobre o valor da contratacdo, a cada
violacao do previsto nas seguintes alineas, nao podendo exceder a0 maximo acumulado de 20%
(vinte por cento):

a) prestar informagdes inexatas, criar embaracos ou desatender a fiscalizagao;

b) desatender as determina¢oes da fiscalizacao;

¢) cometer qualquer infracdo as normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da infracio cometida;

d) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto do Contrato.

e) demais hipoteses previstas no contrato.

XVIII- DOS RECURSOS

18.1) E facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93, a interposicao
de recursos no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir da lavratura da ata da Comissao
Especial de Licitagao.

O Julgamento dos recursos sera realizado da forma como determina a Lei Federal n.° 8.666/93
com suas alteracoes

18.2) Os recursos deverdo observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados/digitados e devidamente fundamentados;

b) Serem assinados por representante legal da licitante;

c) Serem protocolados junto ao Setor de Protocolo do Contratante, e/ou setor de licitagoes,
localizados a Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piratiba/MG.

18.3) O recurso e o pedido de reconsideragao interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

XIX - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS:

19.1 - As medi¢bes das Obras estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro, sendo
preferencialmente mensal num total de 03 (trés) medices.

19.2 — As medigoes serao elaboradas pela empresa vencedora e auferidas pela Secretaria Municipal
de Obras, através do responsavel técnico do municipio.

19.2a- Obrigatoriamente devera apresentar Laudo de Controle Tecnolégico do Pavimento,
ensaios ¢ ART ou RRT do Laudo ap6s a aplicagdo e antes da aferi¢gdo deste servigo e
emissiao do primeiro Boletim de Medig3o.

19.3 - O periodo de competéncia das medigOes, para efeito de registro contabil e pagamento, sera
aquele compreendido entre os dias 01 e 30 ou 31 de cada més.

19.4— As medigbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo da Contratada,
somente serdo efetuadas apds a aplicacio e/ou assentamento dos mesmos, ou apds a realiza¢ao
dos testes de funcionarios quando for o caso.
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19.5 - Os pagamentos devidos a Contratada, como resultado da execugio das obras, serdo efetuados
pelo Municipio de Piratuba/MG através de crédito em conta cotrente da Contratada, apds a
medic¢ao auferida pelo municipio ser aprovada pelo corpo técnico do mesmo.

19.6 - Nenhum servigo podera ser executado sem a cobertura de “Ordem de Servigo” previamente
emitida pela Secretaria de Obras, desta Prefeitura, sob pena de nao pagamento do mesmo.

19.7 - Acompanhando a primeira fatura devera ser apresentada a Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU ou outro
orgio competente de execugdo, matricula da obra no INSS e Alvara de execugdo, e em todas as
faturas deverao ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de seus
empregados lotados no contrato referentes a0 més da prestagao dos servicos e o comprovante de
quitacdo com ISS da Prefeitura de Pirauba/MG. Deverio constar também, em todas as faturas, a
declaragiao da Contabilidade Regular com os respectivos balangos e a copia da GFIP, respeitando
também as determinacdes do art. 188 da Instrucio Normativa 03/05, de 14/06/05.

19.8 -O efetivo pagamento estara condicionado a apresentagao dos documentos acima.

19.9 - Na medicao final, devera ser anexado:

a) Laudo de recebimento de Obras emitido pela area responsavel pela mesma;

b) Quitagao, do dltimo mes, junto ao INSS pela empresa empreiteira, através de recolhimento da
matricula geral exclusiva da CONTRATADA, referente a obra objeto deste contrato.

c) A entrega da CND do INSS da obra, a esta Prefeitura, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
19.10 - Nenhum pagamento de acréscimo no preco da obra sera autorizado sem o devido
aditamento contratual.

19.11 - O pagamento sera efetuado na moeda corrente do Pas.

XX- RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

20.1 - Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido provisoriamente pela Supervisaio do
Contratante e mediante Termo circunstanciado, assinado também pela Contratada.

20.2- Durante o periodo de 90 (noventa) dias da data da expedi¢ao do termo de recebimento
provisorio, a obra ficara sob observagiao, de modo a se verificar o cumprimento das exigéncias
construtivas.

20.3 — Esgotado o prazo previsto no item anterior ¢ uma vez restando comprovada a adequagao
do objeto aos termos contratuais, a obra sera recebida definitivamente, pela Supervisao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

20.4 - Salvo disposicao em contrario constante do Edital ou Contrato, os ensaios, testes ¢ demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execuc¢ao do objeto do Contrato, correm por
conta da Contratada e deverao ser entregues 2 mesma no prazo maximo de 05 dias apos a apuragao
de seu resultado.

20.5 - A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a obra, se em desacordo com o Contrato.

XXI - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
21.1 = Durante a execuc¢ao da obra ou do servico contratado, deverdo ser mantidos no local da
realizagao da obra ou do servigo os seguintes documentos:
a) Copias das especificagoes;
b) Copia da planilha orcamentaria contratada;
¢) Copia do cronograma fisico-financeiro;
d) Cépia do contrato;
e) Livro de ocorréncia ou Diario de Obras (em que deverdo ser anotados todos os fatos e
problemas ocorridos durante a execugao da obra ou servigo);
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f) Ato de designac¢ao do responsavel pela fiscalizagao;

2) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -

RRT (execucdo), matricula da obra no INSS e Alvara de Execugao;

h) Ordem de servigo;

1) Registro das alteragoes ocorridas durante a execugao;

j) EspecificacGes técnicas e memorial descritivo;

1) Relagao dos profissionais que atuarao na obra ou servicos;

m) Coépia dos boletins de medigao com as memorias de calculo.
21.2 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigaces assumidas, bem como manter em
dia as obrigac¢des sociais e salariais dos seus empregados.
21.3 - Assegurar, durante a execugao dos servigos, sua prote¢ao e conservagao.
21.4 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, imediatamente e as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucao ou de materiais empregados, independentemente das san¢des aplicaveis ou cabiveis.
21.5 - Permitir e facilitar a fiscalizagdio do Municipio de Pirauba, a inspecao das obras e servicos no
horario normal de trabalho prestando todas as informagdes solicitadas por ela.
21.6- Responsabilizar-se unica e exclusivamente pela qualidade resisténcia estabilidade dos
trabalhos que executar, respondendo, inclusive pela exatidao dos estudos, calculos e projetos, sejam
eles fornecidos ou nao pelo Municipio de Piradba.
21.7- Estabelecer normas de seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro do canteiro.
21.8- Executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, bem como as instru¢oes, especificagoes e detalhes fornecidos ou ditados pela
CONTRATANTE.
21.9- O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio de Pirauba ou
a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execu¢ao do Contrato.
21.10- Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais tributarios, previdenciarias e
trabalhistas, comerciais, resultantes da Contratagdo das obras e servicos.
21.11- Fornecer todo e qualquer laudo, ensaio e controle tecnolégico que sejam exigidos pela
tiscalizagao e pelas normas técnicas.
21.12- Acatar todas as orienta¢Oes advindas da fiscalizacio do Municipio de Piratba com relagao
20S Servicos.
21.13- A Contratada devera responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do Contrato ou ainda por negligéncia
ou imprudéncia ou impericia de seus prepostos.
21.14- Fica por conta exclusiva da vencedora contratada, a responsabilidade pelo pagamento de
atividades realizadas por seus funcionarios em horarios diversos daqueles estipulados pela
contratante.
21.15- Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
devido a fiscalizagao ou a0 acompanhamento pela CONTRATANTE.
21.16- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene do
Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s (Equipamentos de Protecao Individual).
21.17- O representante do Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugiao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.
21.18 - A Contratada devera manter no local do servico, Preposto, aceito pela Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.
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21.19 - Executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com folhas individuais para
sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.

21.20- Sera de responsabilidade da firma vencedora a confec¢ao da placa da obra, conforme modelo
que sera fornecido pelo Municipio de Piraaba/MG, pelo periodo de duragao da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias contados a partir da autorizag¢ao para o inicio dos trabalhos.

21.21- Quando terminada o servico, a empresa contratada comunicard o fato, por escrito, a
administragao que devera em prazo nio superior a 15 (quinze) dias, emitir termo de recebimento
provisorio assinado pelas partes, e dentro do prazo de 90 (noventa) dias devera a administragao dar
o recebimento definitivo se ficar constatado que nao houve qualquer problema de ordem técnica
com a obra ou a presta¢ao do servigo.

21.22- Substituir, no prazo estipulado pela Supervisao/fiscalizacio da Contratante, pessoa e¢/ou
empregado cuja permanéncia no local de execucio do objeto da licitagio seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

21.23- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execugiao da Obra,
objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes;

21.24- Efetuar o registro da empreitada no CREA/(MG) ou no CAU ou outro 6rgao competente;
21.25- Remover, apds a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da Obra objeto de Contrato;

21.26 - Apresentar quadro de Metas e Eventos em conformidade com a planilha apresentada na
licitagao.

XXII- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

22.1- As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta das seguintes dotagoes
orcamentarias:

-0206.15.452.0015.1.012 - 4.4.90.51. — Pavimentagao de Vias Urbanas — Obras e Instala¢des (Ficha
334).

XXIII- VALOR MAXIMO PARA A LICITACAO
23.1- O valor maximo para os servicos objeto deste edital ¢ de R$ 546.658,61 (quinhentos e
quarenta e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

XXIV — DA VISITA TECNICA:

24.1 — A visita técnica € facultativa, sendo realizada sob responsabilidade e as expensas da licitante
interessada. Os licitantes poderdo visitar o local da realizagao da obra, tomando conhecimento de
todas as suas peculiaridades para a execugdao das mesmas. A visita técnica facultativa devera ser
agendada previamente com o Secretario Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes, a
quem cabera atestar a visita. O agendamento sera feito pelo telefone (32) 3573-2050, até o ultimo
dia util anterior a data da entrega da proposta.

24.2- Ao representante legal e devidamente credenciado pela empresa sera entregue comprovante
da visita técnica. (Anexo VI do edital - SENDO OBRIGATORIO PARA A LICITANTE QUE

ENTENDEU POR REALIZAR A VISITA TECNICA, devendo ser colocado dentro do
envelope de documentagao).

24.3 - Independentemente de o LICITANTE ter realizado a Visita Técnica deverda o mesmo
declarar para todos os efeitos, que tem pleno conhecimento da natureza e das condi¢des do objeto
desse Edital, bem como dos fatores que possam afetar sua execugdo e dos materiais necessarios
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para que sejam utilizados para sua execug¢ao, nao podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisio de dados e informacdes sobre os locais e condi¢des pertinentes ao objeto da
LICITACAO, de forma que nio poderi, em hipétese alguma, pleitear modificagdes nos precos,
prazos, ou condicées do CONTRATO, ou alegar qualquer prejuizo ou reivindicar qualquer
beneficio, sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre este, conforme modelo
constante no Anexo VIIL

XXV - DOS ESCLARECIMENTOS:

25.1 - Os interessados que desejarem quaisquer esclarecimentos sobre esta licitagdo serdo
atendidos, durante o expediente da Prefeitura de Piratuba/MG, localizada na Rua Opema, n.° 610,
centro, em Pirauba/MG, ou pelos telefones (32) 3573-1575.

XXVI - DO DECRETO FEDERAL 7983/2013

26.1 — Aplica-se, o Decreto Federal 7983/2013, ficando a contratada ciente de seu inteiro teor,
dando, portanto, concordancia com os projetos e planilhas que compdem o presente edital, Sendo
que as alteracGes contratuais, sob alegacdo de falhas ou omissdes, em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
néo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite do § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993 (8 6°, item 111).

XXVII - DAS DISPOSICOES FINAIS:

27.1- O MUNICIPIO DE PIRAUBA-MG, reserva-se o direito de rejeitar as propostas
apresentadas ou revogar esta licitagdo por motivos supervenientes de justificavel a supremacia do
interesse publico;

27.2 - Das decisoes da Comissao Permanente de Licitagoes, cabera recurso no prazo estabelecido
na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes;

27.3 - Nio serao consideradas quaisquer ofertas de vantagens nao previstas neste edital, nem precos
ou vantagens baseadas em ofertas de outro licitante;

27.4 - A revogacio ou anulagao do processo licitatorio nao gera direito de indenizagao a nenhum
dos licitantes;

27.5 - Decaira do direito de impugnar o edital ou parte dele o licitante que, tendo-o aceito sem
objecdo venha a apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades do edital que viciarem o
procedimento, hipétese que nao sera considerada para efeito de recurso.

27.6 - As decisoes da Comissio somente serdo consideradas definitivas depois de homologadas
pela autoridade competente ou seu representante legal.

27.7- Os casos omissos e duvidas com relagdo a este edital serdo resolvidos pela comissao

Permanente de Licitacao, através de seu Presidente no horirio de 12:00 as 17:00 horas na
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.

XXVIII - FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
a) Anexo I - Declaragio ao Decreto 4358/2002;

b) Anexo II — Procuragao;

¢) Anexo III — Planilha Orcamentaria;

d) Anexo IV — Cronograma Fisico Financeiro Global;

e) Anexo V - Quadro Composi¢ao BDI
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f) Anexo VI - Atestado de Visita Técnica;

@) Anexo VII — Minuta de Contrato;

h) Anexo VIII — Declaracio de Conhecimento das Condigdes do objeto da licitagao;

1) Anexo IX — Modelo de declaragio de inexisténcia de servidor publico ou empregado
publico no quadro societario;

j) Anexo X — Projeto;

k) Anexo XI — Memorial Descritivo;

) Anexo XII — Declaragio de Licen¢a Ambiental.

Pirauba/MG, 25 de Maio de 2022.

Adriano Carvalhaes Gravina
Prefeito Municipal

Ana Carolina Vieira Lamas
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao

Jaqueline Vieira de Oliveira Moraes
Secretaria da Comissdo Permanente de Licitagdo

Silvan Ribeiro Santos
Membro da Comissao Permanente de Licitagao

PARECER JURIDICO:

O presente Edital esta de acordo com as normas prevista na Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragcoes. Ressalto, que o extrato de publicacaio do presente ato convocatorio, devera ser
publicado no Diario Oficial da Uniao, bem ainda, publicagdao nos quadros de avisos do municipio,
conforme legislagio em vigor.

MARCONI BOMTEMPO DE ALMEIDA
Assessor Juridico Municipal - OAB/MG n.° 115.550
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ANEXO I

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

DECLARACAO
A EMPLESAciiiiiiiiiic e , inscrita no CNPJ] n® ... , por
intermédio de seu representante legal 0 (a) St (2) .coovvicviiiiiicniic , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ..o, e do CPF 0% .

DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nio emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Piradba, de de 2022

Nome
Sécio Administrador
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ANEXO II

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

PROCURACAO
Pelo presente instrumento Empresa estabelecida em
a Rua/ praca
, com ato consecutivo (e/ou ultima alteracio)
registrado(s) sob n° , no(a) , por seu
representante legal adiante assinado, Senhor , (nacionalidade,

estado civil, profissio, endereco, identidade, CPF) nomeia e constitui seu procurador
, (nacionalidade, estado civil, profissao, endereco, identidade, CPF),
outorgando-lhe poderes “ad extra judicia” para fim especifico de representacio da citada
outorgante, durante o processamento de procedimento licitatério instaurado sob modalidade de
Tomada de Pregos pela Prefeitura de Pirauba- MG, no termos das respectivas condi¢Ges constantes
do Edital TP n.°005/2022, PRC n.°046/2022, podendo o referido procurador encaminhar e¢/ou
apresentar documentos de habilitagao e ou propostas, impugnar proposta, assinar atas, interpor e
subscrever recursos administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes a sobredita licitagao,
enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do presente mandato,
dando-se tudo por bom, firme e valioso.

Local, data.

ASSINATURA

Observagao: O reconhecimento de firma da assinatura podera ser conforme determina a
Lei Federal 13.726 /18, conforme at. 3°, inciso 1.
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Anexo III - Planilha Orgamentaria de Custos

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

& D
( )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG \/\ ; ‘ —
SOLUCOES MUNICIPAIS
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
|MUNICIPIO/UF:  [PIRAUBA/ MG
|OBJETO: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DATA DA PLANILHA: 06/04/2022
LOCAL: BAIRRO SAO SEBASTIAO, PIRAUBINHA, GRANJA AURIMAR E SANTA TEREZINHA FORMA DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
REFERENCIA: SINAPI ComposicSes e Insumos/DEZEMBRO/2021 (NAO DESONERADO) | SETOP Leste/OUTUBRO-2021 (NAO DESONERADO) 80!
o 2165% | pirerenciavo | %
1 PIRAUBINHA - RECAPEAMENTO 171.019,93
] (3 1.061,01
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIADA #26,
ESP. 0,45 M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, ARXADA COM REBITES 4340 MM
% a A y; 4 1 1
14 Eoe ED16660 || ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1 25 MM, INCLUSIVE SUPORTE a2 AR " b L i 10
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
12 [ 98.939.89
121 COMPOSIGAO ' ™ w948 | s 77| %8 2154 | r$ 795860
[PINTURA DE UGAGAO [EXECUCAO € FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO.
122 SETOP #0-51229 Im__mv[ Al pegrird el M2 79838 | #s 197 #s 20| rs PRI
— preve a1z [ANSFORTE DE WATERAL DE GUALGUSE NATUREZA DISTANCIA MEDIA DE TRANSFORTE| ST e ol & prsee
EXECUGAO E APLCAGAD DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG)
124 SETOP ED7623  |MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS £ M3 5395 RS 124934 | R$ 151985 | &S 8199591
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
fmmsvom DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
125 it RO-41363  [rp AnSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) P oo 1) 121 8 pod ks L
124 COMPOSICAD 2 [EXECUCAO DE LOMBADA ™ 1234 w5 106,56 | %S 12963 | RS 14223
Linhos de resing ocrlica 0.4mm de espesure @ Largura = 0.25m (execugBo, inclusive
127 COMPOSICAO 3 pré-marcogdo, fomecimento @ ransporie de lodos 0t malerias) [Embasada em RO- M 1236 s 602| RS 732| RS 90.48
41239)
PLACA DE TRANSITO SINALIZAGAD VERTICAL, CHAPA 114, SEMI-REFLEXIVA, TPO A 18
SALIENCIA OU LOMBADA. (FORMA LOSANGULO, DIMENSOES 450x450MM). INCLUINDO
128 CoMOECHD ? TUBO AGO GALVANZADOCOM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN S00MM, E= - 2m &3 Stow | &5 a147| k3 tapa
3.00MM (COMPRIMENTO 3.00M) E INSTALACAO

Péginalde?
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PIRAUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG

PLANILHA DE CUSTOS
M!FBM: 'PIMIW MG
[OBJETO: PAVIMENT DE VIAS URBANAS DATA DA PLANILHA: 04,/04,2022
LOCAL: BAIRRO SAO SEBASTIAO, GRAMNJA A E SANTA TEREZINHA FORMA DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
F‘“ﬂ Composicdes e Insumos/DEIEMBRO/2021 (NAO DESONERADO) | SETOF Leste/OUTUBRO-2021 (NAO DESONERADO) . ™
&0l 245% | pierenciano | 6 -
PRAZO DE EXECUCAO: 3 MESES
12 TELXEIRA DE SOUZA
SARIETA DE CONCRETO URBANO [SCU). TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM
. [COM INCUNACAD DE Y. ESP. 7CM. PADRAD DEER-MG. EXCLUSIVE MEO-FIO,
1S COMPOSICAC ! CLUSIVE ESCAVACAD, APILACMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL M #3346 3 17| w 21,54 B3 636205
ESCAVADO [EM CACAMBA] [EMBATADA EM ED-14762)
PRMTURA DE LGAGAD [EXECUCAD E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINGSD,
132 SETOP RO-51229 EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETU 050| M2 1280.55 3 197 | RS 24| RS 102532
s p— 117 |TPAPSPORTE DE MATERAL OE GUALGUER NATUREZA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE | 1 o = a0 % P am
EXECUCAD E APLCACAD DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG),
134 SETOP ED7621  |MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E M3 782 B3 L3493 | Ry 151985 | RS 57.480.73
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRAMSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTANCLA MEDIA DE
135 = RO-tinem TRANSPORTE DE 15,10 A 2000 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) ARSI raon i 121 R§ 147 | R§ 1.091.04
134 COMPOSICAD 2 EXECUCAD DE LOMBADA M 1234 L3 104,54 | RS 129,43 | RS 1.4602.23
Linhos ge redno ocriica 0.6mm oe espesura @ Lorguia = 0,25m (execucdo, inciusive
137 COMPOSICAD 3 r ) porie de todos 0t mah %) [Embosada em RO- M 1234 =1 &02| #% 7.32| RS 50.8
41239)
PLAC A DE TRANSITO SINALIZACAD VERTICAL CHAPA N°14. SEMI-REFLEXIVA. TIFO A-18.
= SALIENCIA OU LOMBADA, (FORMA LOSANGULD, DIMENSOES 450450004 } INCLUINDO
12n Coeoacio b [UBO AGO GALVANZADOCOM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN S00MM, E= me 20 b Slos7| et L 126294
3, 00MAM [COMPRIMENTO 3 00M) E INSTALACAD
2 REZINHA RS 246, 77
21 |SERVICOS PRELIMINARES L] 1
FORMECIMENTO E COLOCAGAQ DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIADA #36,
ESP. 0,45 MM. PLOTADA COM ADESIVO VINIUCO, AFXADA COM REBITES 48X40 MM.
b w=oF ED-16560  |Ens ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. | 25 MM, INCLUSIVE SUPORTE e e s 19382| Y et i e
EM EUCALIFTO AUTOCLAYADO PINTADO COM TINTA PYA DUAS (2) DEMADS
F¥] RUA JOSE GAS (1] 9227735
Pigina 2 de 7
Jcym
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG \ A =55
: SOLUCOES MUNICIPAIS
=
PIRAUBA
[MuNICiPIO/UF: [PIRAUBAY MG
|OBJETO: DE VIAS DATA DA PLANILHA: 06/04/2022
LOCAL: BAIRRO SAO SEBASTIAO, PIRAUBINHA, GRANJA AURIMAR E SANTA TEREZINHA FORMA DE EXECUGAO: EMPRETADA POR PRECO GLOBAL
REFERENCIA: SINAPI C e (NAO | SETOP Leste, 2021 (NAO ) 80!
80! 21.45% RS -
DIFERENCIADO
PRAZO DE EXECUCA

— S —
SARJETA DE CONCRETO URBANO [SCUJ. TIPO 1, COM FCK 15 MPA. LARGURA DE 30CM
(COM INCUNAGAO DE 3%, ESP. 7CM. PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
NCLUSIVE ESCAVAGAO. APRAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL " 2400 R$ 17.71| =8 21.5¢| RS 482494
ESCAVADO (EM CACAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762)
[PINTURA DE UGAGAO (EXECUGAD E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINGSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

':A;s:’?::f DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE| 99 55 040/ rs 073 rs 67,15

222 SETOP RO-51229 M2 48143 =3 197| =8 24| RS 163543

223 SETOP RO-81376

EXECUCAD E APLCACAD DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG),
224 SEToP ED7623  |MASSA COMERCIAL. INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS AGREGADOS E M3 3407 ®s 124936 w8 151985 | RS 51.781.29
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINDSO USINADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA DE

223 smop RO-41363  |iRansPORTE DE 15,10 A 20,00 K (DENSIDADE DE MATERIAL SOLIO) M4 aconize = bl o i v
234 COMPOSICAO 3 EXECUCAO DE LOMBADA M 123 = ) 1543”8 P
Linhas e resing GEMICO 0,6MM OB S3085UrG & LaIGUIa = 0,25 (ex6CuGh0, Nduive
227 COMPOSICAO 2 e e de tocos s materiae] [Embasada em RO- ™ 1236 % 62| =8 73| ”s 0.8

41

PLACA DE TRANSITO SINALIZAGAD VERTICAL CHAPA 1 16, SEMIREFLEXIVA. TPO A- 18,
SALIENCIA OU LOMBADA, [FORMA LOSANGULO. DIMENSOES 430x450MM), INCLUINDO

228 COMPOSICAD 4 TUBO ACO GALV, ADOCOM COSTURA MBR 5580 CLASSE LEVE DN i U 200 L] sl087 | =y 62147 | RS 124294

3.00MM |COMPRIMENTO 3.00M) E INSTALACAD

23 DE L4 15.054,63 |
SARJETA DE CONCRETO URBANO [SCU). TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM™M
" COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
a3 COMFORCAO : INCLUSIVE ESCAVAGAD, APLAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL M 4607 =5 1771 | =8 21.54| R 992,35
ESCAVADO (EM CACAMBA) (EMBAZADA EM ED- 14762
PINTURA DE LIGAGAO [EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
139, 197 R
232 SEToP o Bl ol o socagu b kA el M2 39,15 ws w5 24| s 33396
233 seTop holasiy [yOR T MANIIN DN GUALTU MATIRELA DRDNSIAMIDM DS TRVSTORR] oo 1879 s 040 RS o7 rs 1372

Paginalde?

Pagina 22 de 55



MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opema4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

PIRAUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG

sy

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

N—
ICIPIO/UF.  [PIRAUBA/ MG
PAVIMENT. DE VIAS Uf DATA DA PLANILHA:
BAIRRO , PIRAUBINMA, GRANJA AURIMAR E SANTA TEREZINHA FORMA DE EXECUCAO:
SINAPY e /DEZE/ (NAO DESONERADO) | SETOP Leste/OUTUBRO-2021 (NAO DESONERADO)
8D 21.65% =
[EXECUGAO E APUCAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A GUENTE (CBUG)
MASSA COMERCIAL. INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS £ 105716
MATERIAL BETUMINGSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASPALTICA ATE A PISTA
TRANGPORTE DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
228 soor RO-41363  |iRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) MM s kad ol ) e famd
235 COMPOSICAD ) M 1236 w5 10656 | 3 12563 ®3 160223
Liihas G 10 GGG 06m OB E3pemLan & LIGUID = 025 [EXecugBo. NCuve
237 COMPOSIGAD 3 e emRO- M 1236 ¥s 602| w3 732| s 0.8
SALIENCIA OU LOMBADA, [FORMA LOSANGULO. DIMENSOES 450x450MM), INCLUINDO
238 coMPoSICAO 2 TUBO ACO GALVANZADOCOM COSTURA NER 5580 CLASSE LEVE DN S00MM, E= =t 200 L S1087| &3 62147 | r$ 126294
24 46.738.20 |
241 COMPOSIGAD ' " 262 | w8 7| ws 2154 | vy 371823
242 serop R0-51229 w2 san | ws 197 w8 20| rs 129144
243 plafeld RO-a1376 | - 50,10 KM KM 7244 L] 040 RS 073| v$ 20
EXECUGAO E APUCAGAD DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A GUENTE (CBUQ)
244 SETOP ED7623 [ MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS £ M3 291 RS 12493¢| =8 151955 | =§ 089916
|MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASPALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
b e RO4363 R ANSPORTE DE 15,10 A 20,00 K (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) o ) hid il B eed [ e
25 3 8179297
[SARIETA DE CONCRETO URBANG [SCUJ. TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM
[COM INCUMAGAD DE 3%, ESP. 7CM. PADRAO DEER-MG. EXCLUSIVE MBO-FO,
2 COMPOSICAO : INCLUSIVE ESCAVAGAO, APLAOMENTO £ TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ™ %993 |8 1771 #s 2154 =y s81429
ESCAVADO {EM CACAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762)

Pigmadde?

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG

w%nm

219295
253 seror 8041376 DETRANSPORTE | pyiom 12335 | #s 040wy o7 s 90,05
>= 50,10 Kt
EXECUCAO E APLUCAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
254 SETOP ED7623  [MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO € TRANSPORTE DOS AGREGADOS E M3 4549 R 120936 =y 151985 | RS 69.44195
MATERIAL BETUNINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA OE
243 . RO-41363 |/RANSPORTE DE 15.10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) M hatoi SN B el s Wi e
254 COMPOSICAO 2 EXECUCAO DE LOMBADA 1234 [T 106,56 | RS 12963 | RS 1.602.23
irhcs g esing acrico 0mim e Sxpesro & Laguta » 025 (ex6cus0. N
257 COMPOSICAO 3 e todos 08 matedat] [Embasada em RO- 123 " 02| vy 73| rs 0.8
4129
PLACA DE TRANSITO SINALIZAGAD VERTICAL CHAPA W 16, SEVI-REFLEXIVA. TPO A 18,
SALIENCIA OU LOMBADA, (FORMA LOSANGULO, DIMENSOES 450x450MM). INCLUINDO
258 composiCAo 4 TUBO ACO GALVANZADOCOM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN S00MM, E= W, 200 e slow| &$ L 120
3,00 [COMPRIMENTO 3.00M) € INSTALACAO
26 (5 39.954.59 |
[SARJETA DE CONCRETO URBANO [SCUJ, TPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM
[COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEO-FIO,
269 composiCAo ! [PNCLUSIVE ESCAVAGAO, APLAOMENTO € TRANSPORTE COM RETRADA DO MATERIAL el 1o b wn| s 254 13 S43698
= e 2051229 |PMIURA DE LIGACAO [EXECUGAO € roanzcwcmo 0O MATERAL BETUMINGSO, P PRI | B o p—
243 SETOP RO-41376 MMDLDETRANIFORE] i 6144 % 040 rs 073| ks 4500
EXECUGAO E APUCAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
244 seror ED7623  [MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E "3 283 ®s 120936 vs 151985 | RS 3449818
[MATERIAL BETUNGNOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSFORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
RAR SEvCP. RO-41363 1o ansPORTE DE 15,10 A 20.00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) M. ARDy: || 12| 3 A "E A
68.972,31 |
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PIRAUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG \/l -{ ’
SOLUCOES MUNICIPAIS
PLANILHA DE CUSTOS
MUNICIPIO/UF:__|PIRAUBA/ MG
OB JETO: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DATA DA PLANILHA:
LOCAL: BAIRRO SAO SEBASTIAO, PIRAUBINHA. GRANJA AURIMAR E SANTA TEREZINHA FORMA DE EXECUGAO:
REFERENCIA: SINAPI C: e /2021 (NAO DESONERADO) | SETOP Leste/ 2021 (NAO
L 21.65%
PRAZO DE EXECUCAO: 3 Meses
—
31 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0.45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILCO, ARXADA COM REBITES 4840 MM
s seor ED-16660 |5\ ESTRUTURA METALICA DE METALON 20620 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE " 40 k3 1932) RY et i b
M EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAQS
32 RUA EO AUGUSTO §@ RS $67.911,30
[SAR JETA DE CONCRETO URBANO [SCUJ, TIPO 1, COM FCK 15 MPA. LARGURA DE 30CM
[COM INCUNAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAQ DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO
=y conPosICAo ! INCLUSIVE ESCAVAGAO, APLAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL M %% s Rl R L had aseant
ESCAVADO (EM C EMBAZADA EM ED- 14762
PINTURA DE TEXECUGAD E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINGSO,
1
o inied RS2 |exCuusve RANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO] e il i) it B 201 % s
s =ce aoaurs [2SFORTE DE MATERAL DE GUALGUSR NATUREZA. DISTANCIA MEDIA OE TRANSPORTE| T e | = o o e o m—
EXECUCAO E APUCAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).
324 SETOP ED7623  MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E M3 \73 #s 124936| w3 151988 | Ry 886379
[MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSFORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A GUENTE DISTANCIA MEDIA DE
125 seTop B O e S0 A0 At A EADE O S Sk 308 MIXKM 7008 |8 121 R a7 | Ry L1732
4 I RO SAO SABASTIAC 59.837.60
a SERVICOS PRELIMINARES 1.061.01
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
; ESP_0.45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILCO, ARXADA COM REBITES 4840 M.
o i ED-16660 5,4 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 125 MM, INCLUSIVE SUPORTE o e L T e g s
EM ELCALIPIO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
a2 O CONDE PRATA [ 58.776.59
[SARJETA DE CONCRETO URBANG (SCUJ, TIPO 1, COM FCK 15 MPA. LARGURA DE 30CM
[COM INCUNAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAD DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
421 COMPOSICAO v [INCLUSIVE ESCAVACAO, APLAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL " a0 b LA B 21.54| Ry A7
ESCAVADO (EM CACAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762)

Pigina 6 de?
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG \\/ ' S ‘
SOLUCOES MUNICIPAIS
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
ICIPIO/UF: __ |PIRAUBA/ MG
: PAVIMENTACAO DE VIAS DATA DA PLANILHA: 06/04/2022
LOCAL: BAIRRO SAO A GRANJA £ SANTA TEREZINHA FORMA DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
REFERENCIA: SINAPI C - (NAO | SETOP 2021 (NAO 801
. 246 DiFerenciapo | &8 -
PRAZO DE EXECUCAO: 3 MESES
PINTURA DE UGACAO [EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
422 SETOP RO-51229 EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 67282 s 197| ®8 24| RS 141477
423 SETOP R0-41376 1)%A;S]'DO:: DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE XM 9083 s 060/ r$ 073| R 66,31
EXECUGAO E APLCAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE [CBUG)
424 SETOP ED-7623 MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS AGREGADOS E M3 3364 (2] 1.24936 | %% 151985 | RS 5112775
IMATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
425 o RO41363 iR ANSPORTE DE 15,10 A 2000 K (DENSIDADE DE NATERIAL SOLIO) AR il S i) i d e
TOTAL GERAL
Assinado de forma digital
LUCAS FELIPE DE Ao deteenac R
OLIVEIRA:115142 owveraiisiaoesrs ADRIANOD CARVALMAES \oeias Careniswis
08679 T;“nf 20220006 172927 GRAVINA-DOS 78763630 mm g
LUCAS FELPE DE OUVERA ADRIAND CARVALMAES GRAVINA
ENGENHERO CIVIL - CREA MG 289581 Prefeillo Municipd
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Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro.

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100.00% D.00%
a00% Ty 0.00%
100,00% 0,00%
100.00% O.0a%
TOTAL EM PERCENTUAL | 100, 00% 31 28% 31,28 33 58M 4N A5,15% 100,00%
TOTAL EM REAIS: RES46.658 61 RS 17101999 RS 171.018,53 RS 178.509,91 RS 29952984 RS 24E.EIRTT RS 54665061
PIRALBA/ MG 0&/04 2012
ADRIANO Assinado de forma degital
LUCAS FELIPE DE o et cigad e CARVALHAES Por ADRIAND CARVALHAES
GRAVINA-DOS 78763630
OLIVEIRA:115142 Siiiomee GRAVINAOOSTB763 pases: 2002 0407 12:12:28
m?g Olmdon: 2077 0400 | 71747 OT00 630 0300
LLACAS FELWE DE OUVEIRA ADRIANG CARVALMALS GRAVINA
ENGENHEIRD CIVIL - CREA MG 159581 Prefeto Municioal
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ANEXO V - Quadro Composigio BDI

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

Quadro de Composicio do BDI
|r' ol ey i ik o Muracipee
[Comitorm hagtskagdo ribuaia mursspdl, definin eslmativa oo perobniul o Dass o cdicuio pana o 155 | 00, D0 |
Sciwn & basa de oo defioe & v al o EBS jenire 1% %) 1 100% ]
I BDI 1 ]
TIFD DE DERA
m-'__. Fi ¥ F . S i
nens Sigias 5
Adotade
Adrenisracko Central AT 4.01%
Seguro & Garantia 5G 0.40%
Risco R 0,56%
Derprian Frarceiras OF 1.11%
Lo L 7.00%
Tribwios (imposios COFMNS 3%, & PIS 0.68%) CP 3,65%
Tributos (58, vardvel de acordo com o r I IS5 3,00%
Tricaios | Contnbusplo Previdenciana sobre a Receils Bruts - 0% ou 4 5% - Desonreracso) CPRE .00
BDI SEM desoneracao [Formula Acorddo TCU) BOI PAD | 2188%

Os walores de B foram caloulados oom o emprego da fdrmsac
a0y = [1+AC + 5+ B = G)*1 + DE)*3i)
(1-CP-55-CRPE)

-1

Chesilare pird % Savadin ne gu. confonme s edo TiEndr monic gl & Goke de (a0 Jeil o & elns aremnde & 100°% oom &
respociva aliguots o 1%

Dleciars pies oF 38w Nk gl o regema 28 L s Pr o solre & R ] [ i) e g e 0 i ks SEM
Chesonradn, & gud dslad & alomative Mas siiiads fera & AXminsecas Pabio.

‘Dtseragtes:
Pirauba MG uaria-Sera, 06 de abril de 2022
L nl %ﬂ
Anras & foamu d.oes .

LUCAS FELIPE DE LAKCAL LI D = e  Smmsr

" DR ) T R
OLNVEIRA:-1 1514208679 P wnnr:._.......
‘Responsavel Tecnaco

Woma. Lucas Felipe de clivera
CREATCAL: CREA-MG 2859 nal
ARTRART: MEILZ2091 0083
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ANEXO VI

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

ATESTADO DE VISITA TECNICA

O Municipio de Piratba, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do Sr.,

ATESTA para os devidos fins de habilitacio no Processo Licitatétio n.° 046/2022 — Tomada

de Precos n.° 005/2022, que o St. , Engenheiro Civil —
CREA / Arquiteto e Urbanista - CAU n° , responsavel técnico da
empresa , pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n.° , com sede na cidade de ,
Estado___ |, com endereco , realizou visita técnica exigida
pelo edital do certame no dia de de 2022, tendo acesso aos projetos,

memoriais descritivos e cronogramas de execugao.

OBS: Ao apresentar essa declaragio a proponente automaticamente declara haver
recebido todas as informagdes e estar ciente das condig¢des locais necessarias a
elaboragio de sua proposta para o cumprimento do respectivo edital de licitagao.
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ANEXO VII

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° ...../....

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO
DE PIRAUBA E A EMPRESA
PARA
CONTRATACAO SOB REGIME DE EXECUCAO DE
EMPREITADA A PRECO  GLOBAL DOS SERVICOS
E SOB AS CLAUSULAS E CONDICOES SEGUINTES:

Sio partes neste contrato, através de seus representantes no final nomeados: como
CONTRATANTE, o Municipio de Piratuba, CNP] n.® 18.554.147/0001-99, sediada na Rua
Opema, n.° 610, centro, na cidade de Pirauba (MG), e aqui representada por seu Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Adriano Carvalhaes Gravina, e como CONTRATADA, a empresa

,sociedade
,CNPJ n.°
sediada na , bairro
na cidade de , ¢ aqui representada por seu

diretor(es)

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Contratag¢ao de empresa, pelo regime de execucio indireta, de empreitada a preco global,
para execugdo de capeamento asfaltico em CBUQ) sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado
no seguinte bairro do municipio e nas referidas ruas: 1. Bairro Piraubinha: Rua Progresso
e Rua Hélio Teixeira de Souza. 2. Bairro Santa Terezinha: Rua José Gaspar; Rua Graciano
Lopes de Abreu; Rua D; Rua Afonso Demolinari ¢ Rua Pedro Vieira; 3. Bairro Granja
Aurimar: Rua Joio Augusto Condé; 4. Bairro Sdo Sebastido: Rua Maria Concei¢ao Condé
Prata, com recursos de Emenda Especial, conforme edital e seus anexos.

A execugdo da referida contratacdo, devera ser concluida no periodo de 03 (trés) meses,
podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracoes.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DO CONTRATO E DOTAGCAO

O valor total do contrato, para a referida obra serda de RS
( ) correndo a despesa resultante a conta das
Dotagoes Orcamentarias: - 0206.15.452.0015.1.012 — 4.4.90.51. — Pavimenta¢ao de Vias
Urbanas — Obras e Instalacoes (Ficha 334).

Paragrafo Unico: Os clementos que compoem o calculo do referido preco estao
representados na respectiva proposta da Contratada que passa a constituir parte integrante
deste Contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA: MEDICAO E PAGAMENTO

As medi¢des das Obras estarao vinculadas ao cronograma fisico-financeiro, sendo a
medic¢do preferencialmente mensal.

a) As medicOes serdo elaboradas pela contratada e auferidas pela Secretaria Municipal de
Obtas, pelo responsavel técnico do Municipio de Pirauba/MG.

b) O periodo de competéncia das medi¢des, para efeito de registro contabil e pagamento,
sera aquele compreendido entre os dias 01 e 30 ou 31 de cada més.

c) As medigbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo da Contratada,
somente serdo efetuadas apds a aplicagdo e/ou assentamento dos mesmos, ou apds a
realizagao dos testes de funcionarios quando for o caso.

d) Os pagamentos devidos a Contratada, como resultado da execugdao das obras, serdo
efetuados pelo Municipio de Piratiba/MG através de crédito em conta corrente da
Contratada, apds a medic¢do auferida pelo municipio ser aprovada pelo corpo técnico do
mesmo.

e) Nenhum servico podera ser executado sem a cobertura de “Ordem de Servi¢o”
previamente emitida pela Secretaria de Obras, desta Prefeitura, sob pena de nao pagamento
do mesmo.

f) Obrigatoriamente devera apresentar Laudo de Controle Tecnolégico do
Pavimento, ensaios e ART/RRT do Laudo apés a aplicagio e antes da aferigdo deste
servigo e emissdo do primeiro Boletim de Medigao.

g) Acompanhando a primeira fatura devera ser apresentada a Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro 6rgio
competente de execu¢ao, matricula da obra no INSS e Alvara de execugio, e em todas as
faturas deverao ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS)
de seus empregados lotados no contrato referentes a0 més da prestagao dos servigos e o
comprovante de quitacio com ISS da Prefeitura de Piradba/MG. Deverdo constar também,
em todas as faturas, a declaragao da Contabilidade Regular com os respectivos balangos e a
copia da GFIP, respeitando também as determinacoes do art. 188 da Instrugao Normativa
03/05, de 14/06/05.

h) O efetivo pagamento estara condicionado a apresentagao dos documentos acima.

i) Na medicdo final, devera ser anexado: laudo de recebimento de Obras emitido pela area
responsavel pela mesma; quitagao, do ultimo més, junto ao INSS pela empresa empreiteira,
através de recolhimento da matricula geral exclusiva da CONTRATADA, referente a obra
objeto deste contrato. A entrega da CND do INSS do CEI da obra, a esta Prefeitura, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

j) Nenhum pagamento de acréscimo no preco da obra sera autorizado sem o devido
aditamento contratual.

k) O pagamento sera efetuado na moeda corrente do Pafs.

1) No caso de emissiao de titulos de cobranga, o mesmo apresentar instru¢ao de vencimento
contra apresentagio ¢ nao devera conter instruces de protesto.

m) Se o crédito do convénio nao estiver liberado, a contratada dentro do prazo previsto no
inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/03, nio podera paralisar a obra, sob pena de se aplicar o
contido nos itens 16.1 e seus subitens, 16.2 e 16.3, do presente Edital.
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CLAUSULA QUARTA: PRAZO DE EXECUCAO

O objeto deste Contrato devera ser iniciado no prazo maximo de 03 (trés) dias, sendo a
contagem a partir da data de emissdo e recebimento da Ordem de Servico, devendo ser
concluido no prazo de 03 (trés) meses.

Paragrafo Primeiro: O servico contratado serd prestado conforme o cronograma fisico-
financeiro, contado da data do recebimento da ordem de inicio, que autorizar o inicio das
atividades.

Paragrafo Segundo: As Obras ou Servigos deverao ser iniciados, no maximo, dentro de 03
(trés) dias apds a emissao da Ordem de Servigo pela Contratante, sob pena da Contratada
incorrer na multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso
no infcio dos mesmos.

CLAUSULA QUINTA: REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n.°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteracoes, complementadas suas clausulas pelas
normas contratuais constantes do edital origem, os casos omissos no presente instrumento
contratual, deverio ser observado na Lei de Licitacdes acima mencionada.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

A fiscalizagaio e gestio do contrato administrativo sera desempenhada pelo Secretirio
Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes, ou técnico responsavel do municipio
devendo acompanhar e fiscalizar o cumprimentos das normas contratuais do presente
instrumento, bem como, as normas estipuladas no edital.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos em conformidade com os critérios definidos neste
instrumento;
b) Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas
na execugao do objeto deste Contrato;
c) Exercer fiscalizagao dos servicos por intermédio da Secretaria de Obras, transmitindo
port escrito as duvidas que surgirem, estando a Contratada sujeita a cumpri-las;

CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DA CONTRATADA
1- A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do
Contrato, a ART de execucao da obra e Alvara de execugio.
2- Durante a execu¢ao da obra ou do servico contratado, deverdo ser mantidos no local da
realizagdo da obra ou do servigo os seguintes documentos:
a) Copias das especificagoes;
b) Cépia da planilha orcamentaria contratada;
¢) Copia do cronograma fisico-financeiro;
d) Copia do contrato;
e) Livro de ocorréncia ou Diario de Obras (em que deverio ser anotados todos os fatos
e problemas ocorridos durante a execu¢ao da obra ou servigo);
f) Ato de designac¢ao do responsavel pela fiscalizagao;
g) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) (execucdo), matricula da obra no INSS e Alvara de Execucio;
h) Ordem de servico;
1) Registro das alteragdes ocorridas durante a execugao;
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j) EspecificacGes técnicas e memorial descritivo;

1) Relagao dos profissionais que atuarao na obra ou servigos;

m) Coépia dos boletins de medigao com as memorias de calculo.
3 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigagdes assumidas, bem como manter
em dia as obriga¢Oes sociais e salariais dos seus empregados.
4 - Assegurar, durante a execug¢ao dos servigos, sua prote¢ao e conservagao.
5 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, imediatamente e as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das sangoes
aplicaveis ou cabiveis.
6 - Permitir e facilitar a fiscaliza¢do da Prefeitura Municipal de Piradba, a inspegao das
obras e servigos no horario normal de trabalho prestando todas as informagdes solicitadas.
7- Responsabilizar-se tnica e exclusivamente pela qualidade resisténcia estabilidade dos
trabalhos que executar, respondendo, inclusive pela exatidao dos estudos, calculos e projetos,
sejam eles fornecidos ou nao pela Prefeitura Municipal de Piraiba.
8- Estabelecer normas de seguranga dos operarios e de terceiros no perimetro do canteiro.
9- Executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, bem como as instrugoes, especificacdes e detalhes fornecidos ou
ditados pela CONTRATANTE.
10- O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de
Pirauba ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execuc¢ao do Contrato.
11- Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais tributarios, previdenciarias e
trabalhistas, comerciais, resultantes da Contratagao das obras e servicos.
12- Fornecer todo e qualquer laudo, ensaio e controle tecnolégico que sejam exigidos pela
fiscalizacao e pelas normas técnicas.
13- Acatar todas as orientagoes advindas da fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Piratiba
com rela¢do aos servicos.
14- A Contratada devera responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato ou ainda por
negligéncia ou imprudéncia ou impericia de seus prepostos.
15- Fica por conta exclusiva da vencedora contratada, a responsabilidade pelo pagamento de
atividades realizadas por seus funcionarios em horarios diversos daqueles estipulados pela
contratante.
16- Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade devido a fiscalizagdo ou ao acompanhamento pela CONTRATANTE.
17- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene do
Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s a todos os funcionarios da obra.
18- O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagiao
das faltas ou defeitos observados.
19 - A Contratada devera manter no local do servico, Preposto, aceito pelo Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.
20 - Executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com folhas individuais
para sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.
21- Sera de responsabilidade da firma vencedora a confecgao da placa da obra, conforme
modelo, que serd fornecido pela Prefeitura de Piraiba/MG, pelo petiodo de duragao da obra,
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devendo ser afixada no prazo de até 15 dias contados a partir da autoriza¢ao para o inicio
dos trabalhos.

22- Quando terminada o servigo, a empresa contratada comunicara o fato, por escrito, a
administragdio que devera em prazo nao superior a 15 (quinze) dias, emitir termo de
recebimento provisorio assinado pelas partes, e dentro do prazo de 90 (noventa) dias devera
a administragdo dar o recebimento definitivo se ficar constatado que nao houve qualquer
problema de ordem técnica com a obra ou a prestagiao do servigo.

23- Substituir, no prazo estipulado pela Supervisao/fiscalizacao da Contratante, pessoa e/ou
empregado cuja permanéncia no local de execu¢io do objeto da licitacio seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

24- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execug¢ao da Obra,
objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes;

25- Efetuar o registto da empreitada no CREA/MG ou no CAU ou outro érgio
competente;

26- Remover, apds a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da Obra objeto de Contrato;

27 — Apresentar quadro de Metas e Eventos em conformidade com a planilha apresentada
na licitacao.

CLAUSULA NONA: DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

1- A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisio, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisao do
contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

¢) a lentidao do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da Obra;

e) a paralisagao da Obra sem justa causa e prévia comunica¢ao a Contratante;

f) a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associacao do Contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao, nao
admitidas no edital e no contrato;

2) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus supetriores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execugao, anotadas na forma do {1° do art. 67 da
Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes;

1) decretacao de faléncia ou a instauraciao de insolvéncia civil da Contratada ou de seus
socios-diretores;

j) a dissolucdo da sociedade;

1) a alteragdo social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da Contratada, que
prejudique a execugao do Contrato;

m) razoes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
n) a supressao, por parte da Contratante, de Obras, acarretando modifica¢ao do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no §1° do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas
alteracdes;
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0) a suspensao da execugao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbac¢io da ordem
interna ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do cumprimento das
obriga¢oes assumidas até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante
decorrentes de obras, parcela destas, ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensio do cumprimento de suas obrigacées até que seja normalizada a
situacao;

q) a nao liberacio, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execugiao da obra,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
r) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva de
execucao do Contrato.

2- Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

3 - Caso a Contratada nio execute total ou parcialmente as obras previstas, a Contratante
reserva-se o direito de executa-los, diretamente ou através de terceiros, por conta da
Contratada, inclusive, através de glosas de créditos e/ou caugdes e/ou pagamentos diretos
a Contratante.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES:

Pela inexecugao total ou parcial do objeto do presente contrato, garantida a prévia defesa,

serao aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia.

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a ser paga pela contratada,
quando deixar de cumprir qualquer cldusula do mesmo ou der motivo a sua rescisao.

C) Suspensio temporiria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) As sanc¢des previstas nas letras a e ¢ desta clausula poderio ser aplicadas juntamente com
a da letra b, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
Paragrafo Primeiro: Quando da aplicagio de multas, o CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA que tera o prazo de 05 (cinco) dias para recolher a tesouraria do
CONTRATANTE a importancia correspondente, sob pena de deducao dos pagamentos a

serem realizados.

Paragrafo Segundo: Da aplicagao de multas cabera recurso ao CONTRATANTE no prazo
de 03 (tres) dias, a contar da data do recebimento da respectiva notificagao, mediante prévio
recolhimento da multa. O CONTRATANTE julgard, no prazo maximo de 05 (cinco) dias.
Considerada improcedente a aplicagio da multa, a importancia recolhida pela
CONTRATADA sera devolvida pelo CONTRATANTE, no prazo de 03 dias, contados da
data da decisao.

Paragrafo Terceiro: A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada.

Paragrafo Quarto: Se a multa for de valor superior ao valor dos pagamentos acima referidos,
a mesma serd descontada da garantia prestada, respondendo ainda a contratada pela sua
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diferenca. Se ainda assim nao for possivel a Contratada a quitagao do valor da multa, a mesma
sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DO CONTRATO

(a redagao do caput sera feita conforme op¢ao de garantia feita pela licitante vencedora).
Paragrafo Primeiro: A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, realizar a
renovacgao da garantia contratual, sempre que a mesma vencer antes do término do presente
instrumento contratual, e/ou entrega definitiva da obra, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis, conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes.
Paragrafo Segundo: A caucio/garantia serd executada em caso de inadimplemento das
obrigacdes contratuais e por todas as multas que lhe forem impostas.

Paragrafo Terceiro: Quando do recebimento definitivo da obra, serd liberada a
caugdo/garantia, deduzindo-se os valores das multas porventura aplicadas ainda nao quitadas
pelos pagamentos devidos a empresa, na forma da cldusula sétima deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA:

O contrato terd prazo de vigéncia de 12 meses, sendo que a execu¢ao da obra deve
acompanhar o cronograma fisico-financeiro constante do edital, que esclarece ser de 4
(quatro) meses.

Paragrafo Primeiro: Os prazos poderao ser alterados quando:

a) houver Servicos em excesso que alterem as quantidades;

b) atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quaisquer subsidios as

Obras, que estejam sob responsabilidade da Contratante;

Por motivos de forca maior, compreendendo: greves, "lock out", perturbacoes industriais,
guerras, atos de inimigo publico, bloqueio, insurrei¢des, epidemias, avalanches, terremotos,
enchentes, explosdes ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes
que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais nao consigam
impedir sua ocorréncia.
Paragrafo Segundo: Enquanto perdurar a paralisacio das Obras por motivos de forca
maior, ficardo suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relagao as
Obras Contratadas.
Paragrafo Terceiro: Os motivos de for¢a maior deverao ser comunicados formalmente
pelas partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorréncia. Apos a aceitagao dos motivos alegados o prazo sera prorrogado.
Paragrafo Quarto: Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente qualquer dos itens
das Obras previstos neste Contrato, a Contratante reserva-se o direito de executi-lo
diretamente ou através de terceiros. Nesta hipotese, a Contratada respondera pelos custos,
através de glosas de créditos e/ou caugoes, e/ou pagamento direto a Contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS REGRAS E CRITERIOS PARA
ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE REFERENCIA DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL

Fica a contratada ciente do inteito teor do Decreto 7983/2013 dando, portanto,
concordancia com os projetos e planilhas que compdem o edital, , sendo que as alteragoes
contratuais, sob alegacao de falhas ou omissdes, em qualquer das pecas, orgamentos,
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plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nédo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificagcdo do limite do § 1° do art.
65 da Lei n° 8.666, de 1993 (8§ 6°, item 111).

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO RECEBIMENTO DA OBRA:
A Obra sera recebida pela Supervisao/Fiscalizagio da Contratante, ficando a Contratada
responsavel pelo bom funcionamento dos Servigos executados até o seu definitivo
recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade do Contratante.
Paragrafo Primeiro: A Contratada comunicara por escrito a Supervisao, a conclusio da
Obra, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, ocasido em que o Contratante
analisara as comprovagoes fisico-financeiras finais de sua execugao.
Paragrafo Segundo: O objeto contratual sera recebido provisoriamente pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagao que for designado pelo Contratante para tanto,
mediante termo circunstanciado, o qual sera assinado pelas partes, dentro de 03 (trés) dias
contados da data de comunicacao escrita de seu término.
Paragrafo Terceiro: O recebimento provisorio nao isenta a Contratada da responsabilidade
decorrente de defeitos nas Obras.
Paragrafo Quarto: Durante o periodo de 90 (noventa) dias da data da expedig¢ao do termo
de recebimento provisério, a obra ficara sob observacio, de modo a se verificar o
cumprimento das exigéncias construtivas.
Paragrafo Quinto: Esgotado o prazo previsto no paragrafo anterior e uma vez restando
comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, a obra sera recebida
definitivamente, pela Supervisao da Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes.
Paragrafo Sexto: Apds a conclusao das Obras, objeto deste Contrato, ou quando declarada
a rescisao do mesmo, sera procedida, pela Supervisio, inspe¢ao final de todas as Obras, em
consonancia com os projetos, especificagdes e documentagao contratual.
Paragrafo Sétimo: O objeto do presente Contrato somente sera recebido apds o
Contratante aprovat as comprovagdes fisico/financeiras finais de sua execugio.
Paragrafo Oitavo: Para a liberagdo da ultima fatura é necessario, além do que consta no
processo de medi¢do e faturamento:

a) laudo de recebimento de Obras emitido pela area responsavel pela mesma;

b) apresentacao de quitacao junto ao INSS pela empresa empreiteira, através de

recolhimento da matricula geral exclusiva para os servicos da Contratada, referente a
obra objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE

Apbs o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos
materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as
suas expensas, a reparacio e/ou substituicdes que se fizerem necessatias para o petfeito
cumprimento do Contrato, nos termos do art. 618 do Novo Cédigo Civil Brasileiro.
Paragrafo Unico: Se a Contratada ndo executar os reparos e/ou substituicoes, nos prazos
que lhe forem determinados pelo Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar
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executa-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos
custos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO FORO

As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Contrato
perante o Foro da Comarca de Guarani, inobstante qualquer mudanga de domicilio da
Contratada que, em razdo disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificacao, citag¢ao inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagao
em vigor.

Paragrafo Primeiro: As alteragdes posteriores que se facam necessarias no presente
instrumento serdo efetuadas por "Termos Aditivos", que integrardo o Contrato para todos
os fins e efeitos de direito, devendo ser observado os limites estipulados na Lei federal n.°
8.666/93 e suas alteracdes.

Paragrafo Segundo: Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciéncia de
seu conteudo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente e mencionados nas
Clausulas deste instrumento.

Paragrafo Terceiro: Justas e¢ Contratadas, firmam as partes este instrumento com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Piradba, de de 2022.
Contratante
Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

CPF: CPF:

ASSESSORIA JURIDICA:

Atendendo as determinacoes contidas na Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal n® 10.520/02 ¢
suas alteragdes, declaro estar de acordo com o presente contrato. Ressalto que o extrato do
presente instrumento contratual devera ser devidamente publicado, conforme legislacio em
vigor.

Marconi Bomtempo de Almeida
Assessor Juridico
OAB/MG 115.550
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ANEXO VIII

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DO
OBJETO DA LICITACAO

A
Prefeitura Municipal de Piratba
A/C Comissio de Licitacio

Rua:
CEP/Cidade:

Edital de Tomada de Precos n° 005/2022 — PRC n.® 046/2022

A EMPresa... e , através de seu representante legal , Sr.
.............................................. , CPE iivicvniccnecveneeee, DECLARA, sob as penas da lei,
ter recebido os documentos e tomado conhecimento de todas as informacdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagdo, em sua integra
conforme solicitado no referido edital.

Piradba, de de 2022.

Nome
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ANEXO IX

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO OU
EMPREGADO PUBLICO NO QUADRO SOCIETARIO

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que a empresa -------- , inscrita no CNPJ sob
0N ----m-m-- , N30 possul em seu quadro societario servidor publico da ativa, nem empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista, inclusive para prestagao de servigos,

consultoria e assisténcia técnica, salvo nas hipoteses previstas na LDO.

Local e Data

Nome e assinatura do representante da Licitante
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Anexo X - PROJETO.
TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

Projeto — 1

CROQUI DMT (Usinoc oté a Obra)
s/ escale

. VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA

\/O L p ‘ Av. Bario do Rio Branco, 2679 (Edificio Stella Central) - Sala 509
Centro - Julz de Fora - MG

SOLUCOES MUNICIPAIS O T T LT e ———

Feners Prefeitura Municipal de Pirauba/ MG

—— PROJETO DE PAVIMENTACAD E RECAPEAMENTD DE VIAS DO MUNICIFIO
PROVETO DE PAVIMENTAGAO E RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)
BAFRO SAD SEBASTIAD, SANTA TEREZINHA, FIRAUSINHA £ GRANJA AURIMAR, Peauba - MG, 36170-000

paen com te

CROOUI DMT (USINA ATE A OBRA) - CBUQ

Tupsmy do Pamsorasst T Tenere < Cacate Asarztsy 2 Treten

LUCAS FE O e Nada Laringo Inca ———
oumm“’: : ;'.... m o B
08679 D —~ e Gt sawames ST
LUCAS FELPE 06 CLNVGRA 06042022 4 AT CAS AL G A
SN Ove Pt Vow s
A - s YT Pwstm
MG20220610263 "w
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PIRAUBA

Projeto — 2

CROQUI DMT (Refinoric oté o Obra) ~ BETIM ~ Piralbo
8/ escala

Centro - Juiz de Fora - MG
Porms 01) 32352088/ (32) 3 060543 - Emad vaks cormufesia@@yance com be

VOmP| mesmmmmssa

PROJETO DE PAVIMENTAGAD £ RECAPEAMENTO DE VAS DO MUNKCIPIO
PROJETO DE PAVIMENTAGAD E RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)
BAIRRO SAD SEBASTIAD, SANTA TEREZINHA PIRAUBINHA E GRANJA AURIMAR, Pirauta - MG, 35170-000

CROQUI DMT (REFINARIA ATE A OBRA| - RRIC ¢ CM-20
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Projeto — 3
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Projeto - 4
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Projeto - 5
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Anexo XI — Memorial Descritivo.
TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAUBA/ MG

MEMORIAL DESCRITIVO

RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO DE PIRALIBA
Recapeamento &m Vias Publicas do Municipio

Auas do Bairro GRANIA AURIMAR, SAD SEBRASTIAD, SANTA
TEREZINHA E PIRALBINHA

Piraliba, 06/04/2022

SOLUGOES MUNICIPAIS
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VORD

O presente memorial descritivo refere-se 3 execuclio de capeamento asfditico em CBUQ
sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado no seguinte bairro do municipio € nas referidas ruas:

1. Bairro Piraubinha:
*  Rua Progresso,
o Rua Hélio Teixeira de Sowa.
2. Bairro Santa Terezinha:
*  Rua José Gaspar,
e Rua Graciano Lopes de Abrey;
e RuaD,
*  Rua Afonso Demolinari;
*  Rua Pedro Vieira;
3. Bairro Granja Aurimar:
*  Rua lodo Augusto Condé;
4. Bairro Slo Sebastido
e Rua Maria Concelgdo Condé Prata.

Os trechos que receberdo o pavimento estdo indicados no croqui de localizago contidos
nas pranchas do Projeto de Pavimentaclo (pecas complementares a este Memorial Descritivo).

Disposicdes gerais

Este memorial devera ser analisado juntamente com projetos, planithas e demais
documentos pertinentes A obra. Todos 0s servigos serdo executados em completa obediéncia aos
principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante
a obra sera feito periddica remogio de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no
local.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra ou ainda, caso faca opcdo pelo wso de algum material equivalente, consultar 3 PREFEITURA
que, s& necessdrio, prestard apolo para essa definiclo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha 0 mesmo padrio de qualidade, em todos os niveis da obra.

Todos o5 adornos, melhoramentos, etc., Indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parciaimente desenhados, para qualquer drea ou local em particular, deverdo ser considerados
para dreas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara Indicacdo ou anotagio em contririo.
iguaimente, se com relaglo a quaisquer outras partes dos Servicos apenas uma parte estiver
desenhada, todo 0 servico devera estar de acordo Com a parte assim detalhada e assim deverd ser

VOLPI Consultoria ¢ Administrucho de Empresas
Av. Bardlo do Rso Branco, 2679 - sala 509 - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.010.012
Tedefax: (32) 32332188 - Ecmuail volpe_consuBonadiyahoo com be
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considerado para continuar atrawvés de todas as dreas ou locais semelhantes, a menos que
indicado ou anotado diferentemente.

0s servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo Com O projeto aprovado.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagles, visando melhorias, s serd admitida com autorizagde da PREFEITURA e do
RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALZACAD. Podera a fiscalizagdo paralisar 0s servigos ou mesmo
mandar refazé-los, quando 05 mesmos n3o se apresentarem de acordo com as especificagdes,
detalhes ou normas de boa técnica.

O construtor deverd vistoriar os locais de obra e conferr 0s projetos e demais
documentos antes do inicio dos servigos. Havendo incompatibilidades ou dividas, consultar a
PREFEITURA que, S& Necessirio, prestara apoio para as corregdes € os devidos esclarecimentos.
Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
cotas, prevalecerdo sempre As ditimas; as cotas e dimensdes, detalhes especificos, sempre
deverdo ser conferidas "In loco®, antes da execuglio de qualquer servico. Quaisquer erros,
omissdes, incorrecbes ou discrepancias eventuaimente encontradas pelo construtor nas normas,
desenhos e especificacdes, em qualquer época, deverSo ser comunicados, por escrito, &
PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo 3 bem definir as intengdes do projeto.

SerBo fornecidos pelo construtor todos 05 equipamentos e ferramentas adequadas de
modo a garantlr o bom desempenho da obra, bem como para garantir a seguranga e higlene dos
operarios durante e execugio dos servigos.

DADOS DO PROJETO:

o NOTA: 1 - A rua o ser povimentada é existente, reconhecidos por Lei ¢ é ocupada por
hobitagdes.

e NOTA: 2 -~ As Ruas contemplodos pelo presente projeto sdo dotodas de redes de
abastecimento de dgua, drenagem pluviol e esgotamento sanitério.

Justificativa do projeto:

O capeamento asfiltico nas vias citadas trara beneficios no que diz respeito a diversos
fatores como 0 da eficidncia dos servigos das redes de transporte coletivo, da melhoria das
condighes de mobilidade e acessibilidade da populaclio, da seguranca dos usudrios e agregard
qualidade de vida da populagio beneficiada, akdm de fomentar a economia municipal, com
Investimentos em infra-estrutura, beneficiando, desta forma, a toda populagio.

Projeto Geométrico (vias a serem capeadas):

O projeto consiste basicamente na determinacdo do eixo da via, com 0 intulto de melhor
aproveitar a situagio existente, uma vez que as ruas contempladas por este projeto ss0
existentes e ndo sofrerdo intervencdes em suas geometrias.

VOLPI Consultoria ¢ Administraglo de Empresas
Av. Barile do R Branco, 2679 - sala 509 - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.010.012
Telefax: (32) 3233.2188 « Eumadl: volps_consubormadiyaboo com be
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Caberd & empresa executora dos servicos de capeamento asfaltico, sem Onus para a
CONTRATANTE, 2 execuclo de todos os servigos topograficos auxiliares para locago, marcaglo e
controle geométrico de todos 0s servigos.

Fonte dos Pregos Utilizados:
Para 0 orgamento do projeto foi utilizada como referéncia a Tabela SETOP Leste com data

base de OUTUBRO de 2021 (custos SEM desoneragio) @ SINAPI com data base de DEZEMBRO de
2021 (custo SEM desoneraco).

Controle Tecnolégico das obras de capeamento asféltico:

Apds o capeamento asfaltico estar pronto, devera ser realizado um laudo técnico que
comprove a espessura especificada em projeto, a densidade do CBUQ € 0 teor de CAP presente
na camada asfaltica.

E obrigatério o controle tecnolégico das obras de pavimentaclo asfiltica, seja de
pavimentaclo nova ou de recuperacio de pavimentos devendo a empresa executora dos
servigos de pavimentacdo (CONTRATADA), s suas expensas, apresentar o Laudo Técnico de
Controle Tecnologico e o0s resultados dos ensalos realizados em cada etapa dos servigos,
conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico € os resultados dos ensaios devem ser
entregues obrigatoriamente 8 CONTRATANTE por ocasido do envio do dltimo boletim de medicso
para que facam parte da documentacio técnica do CONLrato & para, nNos casos de problemas
precoces no pavimento, subsidiarem os reparos de responsabilidade do contratado, bem como da
responsabilidade soliddria da empresa executora dos servicos de pavimentacio e controle

tecnoldgico.

Observacles:

- Serfo obedecidas as normas brasileiras e, na folta dessos, e a critério do CONTRATANTE, serlo
0dotodes Outras normas;

~ A CONTRATADA utilizart o labovatdrio kddneo pora realkzar todos 0s ensalos @ testes necessdrios

00 controde tecnoldgico, acompanhados de ART do profissional responsdvel pelo servio;
- Os encorgos e o operogdo do loboretdrio serdo por conto do CONTRATADA,

Abertura so trinsito:

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem trdnsito até o seu completo
resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trdnsito sem a devida autorizaglo
serdo de intelra responsabilidade da empresa executora.

VOLPI Consultoria ¢ Administragio de Empresas
Av. Barfio do Rio Brance, 2679 - sala 509 - Juiz de Fora - MG - CEP: 36010012
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1. SERVICOS PRELIMINARES:
Placa de obra:

A Placa de Obra deverd ser executada conforma orientacio da FISCALIZACAO do
Municipio, de acordo com cores, medidas e proporgles e demais orientacdes do atual modelo da
Prefeitura.

Ela deverd ser confeccionada em chapas planas, metalicas e em ago galvanizado em
material resistente a intempéries, com medidas de 1,50x3,00m. As placas serso afxadas em local
publico e de boa visibilidade, devendo o local ser aprovado pela FISCALIZACAD.

A Contratada deverd garantir sua integridade durante todo o periodo de execuglo da
obra

2. DRENAGEM SUPERFICIAL

Demoliclio de Alvenaria Poliédrica:

Deverd ser promovida a demoligio da alvenaria poliddrica nas laterals das ruas, regido
indicada no Detalhe 02 das pranchas do projeto que compde esta proposta (prancha do Bairro
80a Vista), em que compreende a drea do canteiro, drea do meio fio e sarjeta, para construgdo
destes itens conforme especificacio em projeto, incluindo a remocio e transporte do entulho
gerado para o terreno de depdsito da prefeitura.

Sarjets de concreto:

Nas laterais das vias a serem recapeadas, deverdo ser executadas sarjetas em concreto de
Fck=15 MPA usinado e moldado in loco, gerando espessura de 7 em e largura de 30 cm, com
declividade minima transversal (em direclio 30 meio-fio) de 3% e declividade minima
longitudinal de 1%,

Devera ser executado a demolicio do pavimento poliédrico existente no local onde sera
implantada a sarjeta, de modo Que seja executada com a espessura adequada.

A marcagio, alinhamento & nivelamento das sarjetas deverdo obedecer s medidas e
especilicagles determinadas em projeto. Eventuais discrepdncias ou omissdes entre implantagio

VOLPI Consultoria ¢ Administragie de Empresas
Av. Bardlo do Rio Branco, 2679 - sala 509 - Juiz de Foen - MG - CEP: 36010012
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€ projeto deverSo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto.
Técnico da Prefeitura caso seja necessirio alteragdes.

O meio flo de concrelo A ser executado nas ruas objetos deste contrato sera pré-moldado,
tipo MFC-01. A resisténcia do concreto utilizado no meio fio devera ser de no minimo 20Mpa. As
dimensdes do meio fio deverdo ser de 12x16,7 cm (base=16,7 cm e altura=35cm). Os meios fios
executatos devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados.

DE PA!

Projeto de Capeamento:

O Projeto de capeamento asfditico foi elaborado de acordo com as instrugbes de servico
para projeto de pavimentacdo, contidas no Manual de Servicos para Estudos e Projetos
Rodovidrios do DER, nos Manuais pertinentes do DNIT.

Todos 05 materiais @ servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendagdes de execugio do DNIT, DER/MG e ABNT.

Camada de Revestimento:

Segundo as Instrugbes adotadas a partir dos Manuals, 0 revestimento adotado é o CBUQ
com espessura de 5 cm.

Nas ruas indicadas em projeto do Bairro Piraubinha, serd realizado recapeamento asfaltico
em CBUQ com espessura de 3 em.
Nota: As jazidas € o using deverdo estar em dio com a legislogio ambiental. Ver croguis com as
distdncias consideradas, Nos projetos em anexo.

Conforme indicado em projeto, @ rua contemplada j@ possul pavimento-base em pedra
fincada (poliedros) ou capa em asfalto.

Tra dos & materiais

Deverd ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utidizado na camada de
pintura de ligag3o, cujo DMT serd determinado entre a refinaria do material e o local da obra e
dos agregados do CBUQ até a Usina.

Por fim, serd feito o transporte do capeamento asfélitico em CBUQ até a obra, cujo DMT
es1d indicadio nos croquis.

Pinturs de Ligac3o:
Deverd ser aplicada camadas de pintura de ligacho na via objeto deste comvénio,
pavimento existente € 0 capeamento asfaltico em CBUQ. A camada devera ser feita em toda a

VOLPI Consultoria ¢ Administragio de Empresas
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drea a ser capeada das vias (com desconto das sarjetas) e executada de acordo com as Normas do
DNIT & DER/MG.

Devera ser empregada na execu(do das pinturas de ligagio a emulsdo asfaltica catidnica
RR-2C. Antes da aplicac3o, a emulisdo deve ser diluida na proporclo de 1:1 com dgua a fim de
garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. O indice de consumo considerado de
RR-2C ¢ da ordem de 0,0005 T/m*.

Iniciaimente, a superficie a receber a pintura asfaltica deverd ser submetida a processo de
varredura, utilizando-se vassoura mecinica ou manual, destinado a eliminag3o do pb e de
qualquer material solto existente, devendo a mesma, ainda, ser umidificada a aspers3o de dgua,
para facilitar a penetragio do material ligante.

A diluic3o em dgua da emulsio asfaltica, utilizada na pintura de ligagSo, devera ser feita no
caminhdo distribuidor, tomando-se 0s cuidados necessarios para assegurar a correta proporgao
entre 05 dois componentes & a sua necessana homogeneizaclo.

E dispensdvel a penetraclo na camada e indispensdvel 0 acumulo de ligante na superficie,
devendo ser observada pelicula delgada na superficie,

As pinturas asfalticas no deverdo ser submetidas 3 aclio direta das cargas e da abrasio
do trinsito, no entanto, a Fiscalizagio poderd a seu critério @ excepcionalmente, autorizar o
transito. NSo serd permitida defasagem superior a 3Km entre a execugdo da pintura asfditica e a
execucio do revestimento asfaltico.

A pintura de ligacio deverd apresentar pelicula homogénea e promover adequadas
condigbes de aderéncia, quando da execugdo do ConCréto betuminoso. Se necessdrio, nova
pintura de ligac3o deverd ser aplicada previamente 3 distribuigBo da mistura.

Feviimenieseo en ANILTEID DS WITNNGaG LAl L (WS IS _—

Sobre a aplicacdo da pintura de ligacio, deverd ser aplicado o capeamento asfditico
constituido de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), devidamente adensado e
distribuido com 2 acabadora, a qual deverd operar de forma independente do veiculo que estiver
descarregando.

A espessura final da camada de rolamento compactada devera ser de 5 cm nas pistas de
rolamento das vias contempladas e 3 cm nas vias que serlo recapeadas. Engquanto durar a
descarga, o veiculo transportador deverd ficar em contato permanente com a acabadora, sem
que sejam usados freios para manter tal contato.

Observogdes:

A produclo do concreto betuminoso deverd se realizada em using gravimétnica apropriada. A usina
deverd ser calibrada racionaimente, de forma a assegurar 3 obtenclio das caracteristicas desejadas para 3
mistura,
A temperatura de aquecimento do CAP empregado deverd ser necessariamente determinada em
fungdo da relacio temperatura X viscosidade do ligante. A temperatura mais conveniente € aquela na qual
o cimento asfiltco apresente viscosidade saybolt-furol na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo-se, no
entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos. A temperatura de aguecimento dos
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sgregados, medido nos silos quentes, deverd ser de 5 a 10 °C superior & temperatura definda para o
qmmdobue.deﬁeudomm

o wo do nie deveréd oatar ecime de 177 OC O COLQ produsmdo acrd
mmumuuu-mb em caminhdo basculante, o qual deverd possuir cacamba lisa e
limpa, quando das condicdes dimiticas © exigiremn, todos o3 carregamentos da mistura deverdo ser
cobertos com lona impermedvel, de modo 2 reduzir a perda de calor e evitar 3 formagdo de crosta na parte
superior da carga transportada. NSo serd tolerada redugio de temperatura de mais de 10°C no seu
transporte entre a usina e o local de aplicagio.

A temperatura da mistura no momento da distribuicio nio deverd exceder 3 1779C nem mferior a
1079C. Deverd ser assegurado, previamente 00 inicio dos servigos, 0 conveniente aguecimento da mesa
alisadora da acabadora, & temperatura compativel com a massa 3 ser distribuida. Observar gue o sistema
de aguecimento da mesa alsadora, e nunca da massa asfaltica que eventuaimente tenha esfriado em
demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie scabada, estas deverdo ser corrigidas de imediato, pela
adicio manual de massa, sendo 0 espalhamento deste efetuado por meio de ancinhos ou rodos metilicos.
352 alternativa deverad ser, no entanto, minimizada, J4 que 0 excesso de reparos € prejudicial d qualidade
do servigo. A compressSo da mistura asfiitica terd inicio imediatamente apds a dutribuicio da mesma

A compress3o deve ser imciada 3 temperatura mars elevada gue 3 mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada experimentaimente para cada caso e 2 minima sendo correspondente a 155
segundos Saybolt-Furol. A compactagio da mistura deverd ser festa com o emprego combinado do rolo de
pneumiticos de pressio varidvel e o rolo metdlico tandem de rodas ksas, de acordo com o descrito abaixo:

« Inicia-se o rologem com o rolo de pneumdticos otuando com boiaa pressdo.

- A medido que o mistura for sendo compoctodn, seguem-se coberturcs do rolo de preumdticos,
com incremento grodual de pressdo.

- A compoctogdo final serd efetuado com o rolo metdiico tandem de rodas lisas, guendo entdo a

superfioe do mistura devero opresentar-se bem desempenada.
- £m codo pessado o equipamento devera cobrir, 0o menas metode do kvgure do passodo anterior.
- A comodo depoes de compoctodoe deverd opresentor espessuro de S cm.
- A comada de C8UQ recém-ocoboda deverd ser montido sem trémsito oté o sew completo
resfriomento.

4 EXECUCAO DE LOMBADA (QUEBRA-MOLA)

Consiste na execugdo de quebra-molas medindo 1,50 m de comprimento x largura da rua,
sendo sua espessura de Bem conforme projeto. Serd executado em concreto asfaltico, resultante
da mistura a quente, em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento
e material betuminoso, espathado e comprimido a guente sobre a pintura de ligagio que devera
Ser executada.

A lombada a ser executada sera do Tipo B, ideal para vias urbanas e com velocidade
maxima para 20 km/h. Durante a fase de construgSo da ondulagio transversal deve ser
implantada sinalizac3o vidria apropriada, advertindo sobre sua localizac3o.

A implamtacio da lombada préxima a uma intersecio deve respeitar uma distincia
minima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via transversal,

Nas ruas em que é constatada quebra-molas existentes deve-se segulr o detalhamento
indicado em projeto para o recapeamento dos quebras molas, de forma que fique de acordo com
as condigdes minimas de exigéncias.
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FIGURA 1: Distincia minima da lombada para a intersecio

mirema de 1S5 m
*

Fonte: CONTRAN- RESOLUCAO N* 600 DE 24 DE MAIO DE 2016
5. SERVICOS DE SINAUZACAO VIARIA:
SinalizacBo Vidria Vertical ¢ Horizontal:

A sinalizag3o vidria horizontal das vias se dard nas tipologias abaixo (conforme projeto e
Manual IV do DNIT - Sinalizag3o Horlzontal):

- Pintura de demarcogbo de sinalizogbo da lombade

A pintura de demarcacdo de sinalizacdo vidria horizontal serd executada com tinta retro
refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro {lombadas).

As lombadas ter3o as falxas com Inclinaglo de 45°, com largura de 25 ¢m e com
espacamento de 50 am, na cor amarela.

- Ploca Verticol de Adverténcia

Deverd ser procedida a sinalizaclo vertical das lombadas, com Placas de Adverténcia de
Saliéncia ou Lombada, no codigo A-18, de dimensdes 45 cm por 45 cm, de acordo com as Normas
especificas. Elas serdo fixadas em postes de aco galvanizado de didmetro de S0 mm, que serdo
enterrados a uma profundidade de 70 cm no solo, e terdo altura util de 3,00 m conforme indicado
no projeto.
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FIGURA 2: Modelo placa de Adverténcia A-18

A-18

Saliéncia ou lombe

Fonte: Manual de Sinalizag3o Vertical de Adverténcia- Volume Il- CONTRAM
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ANEXO XII

TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 046/2022

DECLARACAO DE LICENCA AMBIENTAL

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que a empresa -------- , inscrita no CNP]J sob
0 n° -----—--- , com sede na , neste ato representado por , somente
entregara material de Usina de asfalto com a devida Licenca Ambiental e que caso seja
vencedora do certame apresentara no momento da assinatura do contrato, o contrato com

seu fornecedor de revestimento asfaltico com a devida Licenca Ambiental da Usina.

Local e Data

Nome e assinatura do representante da Licitante

Observagao: Todos os anexos estardo disponiveis no site e também poderdo ser
enviados por email.
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