MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opem4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

MUNICIPIO DE PIRAUBA/MG
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024 - TOMADA DE PRECOS N.° 001/2024

EDITAL

O Municipio de Pirauba/MG, juntamente com a Sectetaria Municipal de Obras, torna publico que
fara realizar, através da Comissio Permanente de Licitagao, a Rua Opema, n.° 610, centro,
Pirauba/MG, Processo Licitatério n°. 002/2024 - Tomada de Precos n® 001/2024, nos termos da
Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes, Lei Federal 13.276/2.018, Lei Complementar n°.
123/2006, bem como o presente Edital e suas especificacoes, trealizadas pelo Engenheiro
responsavel do Municipio a ser realizada no dia 14/03/2024 as 13:00 horas.

JUSTIFICATIVA:

Processo Licitatério publicado conforme o Decreto Municipal n° 190 de 22 de dezembro de
2023, que fixa o regime de transicao de que trata o Art. 191 da Lei 14.133 de 1° de abril de
2021, no ambito da administracdo Pablica Municipal de Piratba - MG, com nimero
provisorio anteriormente autuado como Tomada de Preco n° 003/2023 - PRC n° 143/2023,
por se tratar de um processo em que sua fase interna foi autuado no exercicio de 2023 sera
aplicado a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e Lei n°®10.520,
de 17 de julho de 2002 e suas posteriores alteracdes. As publicagdes dos processos
mencionados no Decreto Municipal n® 190/2023, poderao ser realizadas até o dia 1° de abril
de 2024 e por isso receberdo nova numeracao datada do ano corrente.

I- TIPO: MENOR PRECO GLOBAL
II - DO OBJETO:

2.1 - Contratagao de empresa, pelo regime de execugao indireta, de empreitada a preco global, para
a execugdo de capeamento asfaltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente ) sobre
alvenaria poliédrica, a ser realizado no seguinte bairro do municipio e nas referidas ruas: Marginal
Opema; Rua dos Tupis; Rua Maria Geralda Vieira; Rua Therezinha Valadares Soares; Rua Joao
Roque Neto; Rua José Duzzi da Silva; Rua Topazio; Rua da Antiga Estacdao; Rua do Pica-Pau; Rua
Vereador Isafas Ferreira Costa. Os trechos que receberdo o pavimento estao indicados no croqui
de localizacio contidos nas pranchas do Projeto de Pavimentacao (pecas complementares no
Memorial Descritivo), conforme edital e anexos, através de recurso de Emenda Parlamentar e
recurso proprio.

IIT - DO CADASTRO:

3.1 - Conforme prescreve o Paragrafo 2° do Artigo 22° da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteracoes
posteriores, o Licitante interessado podera requerer seu cadastro junto ao Municipio de
Pirauba/MG- Setor de Licita¢ao, na Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piradba/MG, em dias uteis
no horario de 12:00 as 17:00 horas ou caso nao queira, mas que atenda a todas as condigées
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 2 data do recebimento das
propostas podera participar do certame, em ambos casos, anexando, para tanto, 0s
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documentos necessarios a habilitagdo (art. 27 da Lei 8.666/93), dentro do prazo de validade,

podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por

cartério competente ou por servidor da administragao ou publicagdo em 6rgao da imprensa

oficial, conforme preleciona a Lei Federal 13.276/2.018.

3.2 - Licitante Cadastrado: Devera apresentar no dia da sessdo em envelope indevassavel o CRC
(Certificado de Registro Cadastral) valido e¢ toda documentagio exigida para habilitagdao (art.
27 da Lei 8.666/93) dentro do prazo de validade, independente da data de sua expedigio.

3.3 — Licitante NAO Cadastrado: Querendo participar do certame devera apresentar no dia da
sessao em envelope indevassavel toda documentagao exigida para habilitacio (art. 27 da Lei
8.666/93) dentro do prazo de validade, demonstrando que atende todas as condigdes exigidas
para EFEITO de cadastramento, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas, lembrando que este procedimento ¢ tio somente para participar
exclusivamente da sessdo, nio podendo o licitante considerar cadastrado.

3.4 — Licitante NAO Cadastrado e que atendia os requisitos 03 (trés) dias antes da sessdo
e posteriormente um dos documentos para habilitagdo (art. 27 da Lei 8.666/93), teve o
prazo de validade expirado: Querendo o Licitante podera participar do certame, entretanto,
OBRIGATORIAMENTE, devera apresentar toda documentagdo em envelope indevassavel,
demonstrando que atendia todas as condig¢des exigidas para EFEITO cadastramento, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, bem como além do documento
que teve o prazo de validade expirado, o novo documento com prazo de validade renovado.

3.5 — Cadastro na Forma FEletrénica: Caso queira o Licitante realizar o cadastro na forma
eletronica, podera realizar através do e-mail cadastro@pirauba.mg.gov.br, a ser enviado no horario
de 12:00hs as 17:00hs, anexando os documentos (preferencialmente em PDF) necessarios a
satisfacdo das exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.6 — O cadastro realizado na forma eletronica, para que o Licitante considere cadastrado na
sessao prevista devera ser os documentos (preferencialmente em PDF) necessarios a satisfagao das
exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93, enviados 03 (trés) dias antes da data da sessdo (§ 2°, do
art. 22 da Lei 8.666/93).

3.7 - Se porventura o envio da documentagao for posterior ao terceiro dia que anteceder a data
da sessao, o Licitante sera cadastrado, entretanto, nao podera participar da sessdo na categoria de
“Licitante Cadastrado”, item 3.2 do edital, participando tio somente na categoria de “Licitante
NAO Cadastrado”, itens 3.3 ou 3.4, sendo de responsabilidade do Licitante se ater em qual das
duas situagoes se enquadra.

3.8 — Os documentos necessarios a satisfacao das exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93, enviados
na forma eletrénica, estando incompletos ou inconsistentes, é de inteira RESPONSABILIDADE

do Licitante.

3.9 — Efetuado o Cadastro com sucesso, o original do CRC (Certificado de Registro Cadastral),
sera arquivado na pasta da empresa cadastrada e sera enviado, também na forma eletronica, em
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PDF, para o Licitante requisitante a segunda via, sendo de sua total responsabilidade acusar o
recebimento.

3.10 — A Comissao Permanente de Licitagdo, podera promover diligéncia destinada a esclarecer e
a complementar as informagoes que ja foram apresentadas tempestivamente pelo licitante, seja
através de meio eletronico ou arquivos fisicos.

IV- ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITAGAO E PROPOSTAS
Os envelopes para habilitagao e propostas deverdo ser entregue pelos proponentes no endereco,
data e horario limites abaixo:

MUNICIPIO DE PIRAUBA

RUA OPEMA, n.° 610

CENTRO

PIRAUBA (MG)

Data de Abertura: 30/01/2024 as 13:00 h

V - ABERTURA DOS ENVELOPES

No dia e local acima mencionados, a Comissiao Permanente de Licitaces reunir-se-4, em sessio
publica, para abertura dos envelopes contendo a documentagao e propostas de cada licitante.
Inicialmente, sera aberto o envelope da documentagao para habilitagao. Logo em seguida, nao
havendo a ocorréncia de recurso contra a decisio da Comissao de Licitagao que habilite ou inabilite
qualquer licitante, serdo abertos os envelopes contendo as propostas.

VI- CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderao participar desta licitagao as Proponentes que atenderem as condi¢oes previstas neste
Edital e apresentarem os documentos nele exigidos.

6.2 - O Municipio de Piratba nio podera descumprir as normas do Edital, a que se acha
estritamente vinculado.

6.3 - Os Proponentes deverdo comprovar capital social integralizado e registrado na Junta
Comerecial, no valor minimo de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da obra.

6.4 - O capital (ou o valor do patrimonio liquido) a que se refere o subitem anterior devera ter a
sua comprovagao feita relativamente a data da apresentagao da proposta, na forma da lei, admitida
a atualizagao para esta data através de indices oficiais.

6.5 - Estarao impedidos de participar direta ou indiretamente da presente licitagdo ou da execugao
da obra, os proponentes que se enquadrarem no art. 9°, da Lei Federal n® 8666/93 e suas alteragoes.
6.6 - E vedada, expressamente, a formacio de consércios de empresas para participacio desta
licitacio.

6.7 - As empresas poderao ser representadas durante o certame por procurador, preposto ou
dirigente, legalmente habilitado, desde que seja entregue a Comissdo de Licitagdo, no inicio
da referida sessdo, o instrumento de procuragio. No caso do representante ser socio ou diretor
estatutario ou contratualmente habilitado a representar a empresa, devera ser apresentado
documento de identidade e copia do estatuto ou contrato social com a dltima alteragio da
constitui¢ao da empresa.

6.8 - Somente os representantes identificados na forma do item 6.7 presentes na sala de reunido,
poderdo pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes, a excecao dos
membros da Comissao, nao poderdo se manifestar.
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6.9- Nio sera permitida a participacio de um mesmo representante para mais de uma empresa
participante em uma mesma Sessao.

7.0 — Aplica-se ao presente certame as inovagoes introduzidas pela
Lei 13.276/2.018.

VII- FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS:

7.1- Para participar da presente licitacao, a licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagao, 02
envelopes, fechados e rubricados nos fechos, contendo em suas partes externas e frontais o
seguinte:

ENVELOPE N° 01- DOCUMENTAGAO
MUNICIiPIO DE PIRAUBA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LICITANTE: COM ENDERECO COMPLETO
CNPJ

REF: TP n° 001/2024 — PRC n.° 002/2024

ENVELOPE N° 02- PROPOSTA DE PRECOS
MUNICIPIO DE PIRAUBA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LICITANTE: COM ENDERECO COMPLETO
CNPJ

REF: TP n° 001/2024 — PRC n.° 002/2024

7.2 - No envelope N° 01 - DOCUMENTAGAO - a licitante deverd apresentar a seguinte
documentagao em copia autenticada ou copia com apresentacao do original para confrontagao:
7.2.1) CRC — Certificado de Registro Cadastral;

7.2.2) Declaragio, referente ao Decreto n° 4.358/2002, (Anexo I do edital).

7.2.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados e ultimas
alteragoes contratuais, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ag¢oes,
acompanhados de documentos de elei¢ao de seus administradores;

7.2.4) Registro ou inscri¢io da empresa na entidade profissional competente;

7.2.5) Registro ou inscri¢ao do responsavel técnico na entidade profissional competente;

7.2.6) Atestado de Visita Técnica — (anexo VI do edital), obrigatério para a licitante que a tenha
realizado;

7.2.7) Um atestado de capacidade técnica em nome do (s) responsavel(s)Técnico(s) da empresa
com a respectiva certidao do conselho profissional competente, comprovando ter executado obra
de construcio civil com caracteristicas semelhantes ao edital da obra. O atestado deve ser fornecido
port pessoa juridica, de direito pablico ou privado, devidamente registrado no conselho profissional
competente.

7.2.8) O(s) responsavel(is) Técnico(s) da Empresa deve(rio) comprovar vinculo empregaticio com
a empresa, na data da apresentagdo da proposta. A comprovacao de que o responsavel técnico
indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fara através da apresentagdo de copia
autenticada do contrato de trabalho constante na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
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ou ainda, no caso de socio, da cépia autenticada do Contrato Social vigente, ou contrato individual
de trabalho, nos termos do art. 456 da CLT.

7.2.9) Declaracio, fornecida pela empresa licitante, assinado pelo seu representante legal, de que
recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢oes locais
a execugao dos servigos objeto da licitagdao. (Anexo VIII do edital)

7.2.10) Balan¢o patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagiao
econdmica financeira da licitante, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data
da apresentacao da proposta.

7.2.10.1) Demonstrativo de boa situagao econoémica financeira da licitante, consubstanciada nos
seguintes {ndices:

7.2.10.2) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo Prazo

Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacbes, com vencimento neste
mesmo periodo.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

I1.C = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens
e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ISG=AtivoTotal
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispoe em Ativos (totais

p g g q p p 5
para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Para os trés indices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado “> 17 ¢é indispensavel a
comprovacao da boa situacao financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30;
1,505 etc), melhor sera a condigao da empresa.
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7.2.11) As empresas constituidas no ano em curso, poderao substituir o balango anual por balanco
e/ou balancete referente a0 més imediatamente anterior a data de abertura da licitacio,
devidamente autenticada na Junta Comercial.

7.2.12) Certiddo negativa de pedido de faléncia ou concordata expedida pelo Cartério distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja data de expedicdo ndo anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data
da abertura dos envelopes.

7.2.13) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

7.2.14) Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais a divida ativa da Unido;

7.2.15) Certidao de Regularidade de Situagao com o FGTS, de acordo com a instru¢ao contida na
circular 229 de 21/11/2001, da Caixa Econémica Federal.

7.2.16) Certidao de Débitos com a Fazenda Municipal;

7.2.17) Certidao de Débitos com a Fazenda Estadual;

7.2.18) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigido na Lei Federal n°
12.440/2011;

7.2.19) Declaragao de inexisténcia de servidor publico ou empregado publico no quadro societario
da empresa, com timbre e assinado sob carimbo pelo Responsavel Legal (anexo IX);

7.2.20) Licenca Ambiental da empresa junto ao 6rgao competente (sendo a licitante vencedora
proprietaria da Usina deverd juntar a respectiva licenca. Nao sendo a licitante vencedora
proprietaria da Usina, devera apresentar Declaragao que somente entregara material de Usina de
asfalto com a devida Licen¢a Ambiental, conforme Anexo XII.).

7.2.21) No caso da licitante vencedora apresentar a declaragio do Anexo XII,
fica desde ja ciente de que na assinatura do contrato devera juntar também o

contrato com seu fornecedor de revestimento asfaltico com a devida Licenga
Ambiental.
7.2.22) Laudo de Controle Tecnolégico de no minimo 30 dias do asfalto de obras anteriores
7.2.23) ART do Laudo de Controle Técnico do Asfalto.
7.2.24) Declaracao de Disponibilidade de Instalagoes, Aparelhamento e Pessoal (Anexo XIITI)
7.2.25) Declaracaio do Compromisso de manter na conducao da obra Profissional Capacitado.
(Anexo XIV).
7.2.26) Atestado de Capacitagio Técnico — Operacional, emitido por pessoa juridica de direito
privado ou por 6rgao da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos estados ou dos
Municipios, demonstrando execu¢ao de obras compativeis e pertinente ao objeto da licitacdo e
ainda, que comprovem ter executado obras relacionadas a parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto do licitagdo, observando os servigos a seguir mencionados (conforme
Memorial Descritivo - anexo do Edital):

e EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ), comprovando ter executado obra com as seguintes caracteristicas:

- Espessura final da camada de rolamento compactada de no minimo 5 cm no pista de

rolamento da via e minimo de 3 cm em vias recapeadas.

OBSERVACOES:
Seré consultado e gerado pelo PREGOEIRO através do endereco eletrénico do Tribunal
de Contas da Unido (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:11632294692727),
CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTE INIDONEO do LICITANTE
VENCEDOR, constatando-se alguma irregularidade, sera motivo para
INABILITACAO.
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7.3 - No envelope N° 02 - PROPOSTA - devera conter em seu interior, obrigatoriamente e sob
pena de desclassificagao da licitante, o seguinte:

7.3.1) A proposta de Pregos devera ser apresentada em uma unica via, datilografada ou impressa,
em papel da empresa, com razdo social, endereco e CNPJ da empresa, com indica¢ao do nimero
da Tomada de Precos, sem emendas ou rasuras, com todas as folhas rubricadas, contendo a
assinatura do representante legal. Além do Prego Global, os pregos unitarios com e sem BDI
nio poderdo ultrapassar os valores de referéncia da Planilha aprovada conforme anexos
do Edital.

7.3.2) Cronograma fisico-financeiro, com o prazo para entrega da Obra, assinado pelo
responsavel legal e responsavel técnico da licitante, com timbre, cujo nome, titulo e registro no
CREA ou no CAU ou outro 6rgao competente, devera constar de maneira legivel e clara no
documento.

7.3.3) Planilha orgamentaria na qual os quantitativos fisico-financeiros serao levantados pelos
licitantes sob responsabilidade dos mesmos, observando-se que, se a execugdao exceder ao valor
or¢ado na proposta da licitante, tal excesso sera custeado pela proponente. Serao desclassificadas
as propostas com valor global superior ao valor maximo previsto na planilha orgamentaria
(anexo III). A mesma devera estar assinada pelo responsavel legal e responsavel técnico da
licitante, com timbre, cujo nome, titulo e registro no CREA ou no CAU ou outro 6rgio
competente, devera constar de maneira legivel e clara no documento.

7.3.4) Composi¢io do BDI com timbre e assinado sob carimbo pelo Responsavel Legal.

7.3.5) Poderao ser exigidos documentos complementares e composicio de precos a serem
apresentadas apenas pela Licitante vencedora, caso em que sera fixada data, local e horario para
entrega, devendo ser publico, conforme a abertura da licitagao.

7.3.6) Nao serao admitidas, sob quaisquer motivos, modificagdes ou substituicdes das Propostas
ou de quaisquer documentos, apds terem sido protocolados.

7.3.7) Nos pregos deverao ser computadas todas as despesas, indispensaveis a realizagao da Obra,
inclusive consumo de combustivel, materiais de expediente, mao-de-obra, materiais, maquinas e
equipamentos, encatgos das leis sociais/fiscais, lucros e quaisquer despesas acessorias e
necessarias, nao especificadas neste Edital, e relativa a Obra, objeto desta licitagao.

7.3.8) Os pregos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugao de todo o
objeto desta licitagao, sendo desconsiderada qualquer reivindicacio de pagamento adicional
quando devida a erro ou ma interpretacao por parte da Licitante.

7.3.9) O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, sera obtido a partir das
composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagao,
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil — Sinapi.

VII - A - DA JUSTIFICATIVA DOS INDICES
INDICES CONTABEIS - Situagio — ILC, ILG e ISG
e < (menor) que 1,00: Deficitaria

* 1,00 a 1,35: Equilibrada
* (maior) que 1,35: Satisfatoria
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Diante de todo o exposto, conclui-se pela adogao dos indices que retratam situagdo financeira
equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores:

¢ ILG: maior ou igual a 1,00;

¢ ISG: maior ou igual a 1,00.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos no Edital, demonstrard uma situacao
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices, revelara uma situacao
DEFICITARIA da empresa, colocando em risco a execugao do contrato.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto
no art. 37, XXI, da Constitui¢io Federal, uma vez que a contratagdo de empresas em situagao
EQUILIBRADA ¢ o minimo que o MUNICIPIO deve cercar-se para assegurar o integral
cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em que
estabelecem um “minimo” de seguranga na contratagao. Assim como estara atendendo ao que
dispoe no art.31 da 8666 de 21/06/1993 e ao art.68 da Lei 14.133 de 01/04/2021

Ademais, a BOA SITUACAO FINANCEIRA exigida no artigo 31 nio deixa margem a permitir
indices que refletem situagao financeira deficitaria, como é o caso do presente edital.

VIII- DOS PRAZOS

8.1) Na Contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

8.2) Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Pirauba.
8.3) As propostas terao obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias, conforme Lei Federal n.® 8.666/93.

8.4) As propostas que omitirem o prazo de validade ou indicarem prazo de validade inferior ao
previsto no subitem anterior, serdo entendidas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias.
8.5) Alteracbes ou cancelamento das propostas deverio ser feitos, por escrito, antes da data fixada
para o seu recebimento, nao sendo admitidos apés esta data.

8.6) Os envelopes apresentados apds o vencimento do prazo estipulado para protocolo neste
Edital, serdo devolvidos.

8.7) O objeto desta licitagao devera ser iniciado no prazo maximo de 03 (treés) dias, sendo a
contagem a partir da data de emissao e recebimento da Ordem de Servico, devendo ser concluido
no prazo estipulado no referido edital.

8.8) O Municipio de Pirauba convocara a vencedora para a assinatura do Contrato, que devera se
dar no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, a partir do recebimento da convocagao.

8.9) A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias apds a assinatura do
Contrato, a ART ou o RRT de execuc¢ao da obra, matricula da obra no INSS e Alvara de execucio.
8.10) Quando o convocado nao assinar o Contrato no prazo e condig¢oes estabelecidas, o
contratante convocara os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo, em
conformidade com o ato convocatorio ou revogar a licitagao independentemente da comunicagao
prevista no art. 81, da Lei Federal 8666/93 e suas alteracoes.
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8.11) Na hipdtese do Municipio de Piratba nao assinar o Contrato com a vencedora ou com outra,
na ordem de classificagao, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer
responsabilidades para com o municipio.

8.12) Os Licitantes que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretagao dos termos do
Edital, serdo atendidos durante o expediente da Prefeitura de Pirauba, pela presidéncia da
Comissao de Licita¢do, no seguinte endereco: Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piradba/MG, pelo
telefone (32) 3573-1575.

8.13) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Administracao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacao de
nova documentagdo ou de outras propostas escoimadas das causas que originaram a
desclassificacao, conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93.

IX- ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS:

9.1) As Propostas sao consideradas estando em julgamento a partir do momento em que tenham
sido formalmente recebidas e abertas, até a comunica¢ao oficial da adjudicacao do contrato.

9.2) Os erros aritméticos serdo corrigidos da seguinte forma: em caso de discrepancia entre o prego
unitario e o prego total obtido pela multiplicacao do prego unitario pela quantidade, prevalecera o
preco unitario, sendo corrigido o prego total. Em caso de uma discrepancia entre o valor por
extenso e as cifras, prevalecera o valor indicado por extenso. Caso o Proponente nio aceite a
corregao dos erros, sera obrigado a retirar sua Proposta.

9.3) A proposta considerada como nao atendendo essencialmente os requisitos deste Edital, sera
rejeitada pelo contratante, nao podendo sua falha ser sanada posteriormente pelo Proponente, no
sentido de torna-la adequada.

9.4) O Municipio de Piraiba pode reservar-se o direito de rejeitar qualquer Proposta, ou de anular
a licitagao, nao lhe cabendo qualquer 6nus.

9.5) Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados serao devolvidos fechados,
desde que nio tenha havido recurso ou ap6s sua denegacao.

X— DA DESCLASSIFICACAO:

Serdo desclassificadas:

a) As propostas que nao atenderem as exigéncias do ato convocatério desta modalidade;
b) As propostas que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

¢) Nio serdo aceitas propostas que nao atendam aos objetivos deste Edital.

XI- DO JULGAMENTO:
Sera considerada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL.

XII- DO CONTRATO:

12.1 - O Contrato sera realizado, pelo regime de execugao de empreitada a preco global.

12.2 — O contrato sera nos moldes do modelo do Municipio de Pirauba (anexo VII).

12.3 - Todas as ordens de servicos, notificacdes e entendimentos entre o Contratante e a
Contratada, serao feitos por escrito nas condi¢oes devidas.

12.4 — Podera ocorrer rescisio do Contrato a ser celebrado em virtude do resultado da presente
licita¢io, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes.

12.5- O Municipio de Piradba podera proceder alteraces contratuais nas condi¢Oes previstas no
art. 65, da Lei de Licitagoes.
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12.6 — O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, sempre mediante aditivo contratual e
autoriza¢do do contratante nos termos do paragrafo 1°, do art. 57, da Lei Federal n® 8.666/93 ¢
suas alteragdes. A prorrogacao tera o prazo necessario a conclusiao dos trabalhos, conforme art.

57, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

XIII- DA GARANTIA DO CONTRATO:

13.1 - Cabera a Contratada optar, quando da assinatura do Contrato, por uma das seguintes
modalidades de garantia:

a) Deposito em conta bancaria do Municipio, especifica para este fim, de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato;

b) fianga bancaria, de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

¢) seguro-garantia de 5% (cinco por cento) do valor de Contrato;

13.2 - A Carta de Fianga Bancaria sera obrigatoriamente apresentada no seu original e devera ter
validade por todo o periodo de execucio do Contrato.

13.3 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada 30 dias apds o recebimento definitivo da
Obra, e emissao do respectivo Termo de Recebimento. A garantia ndo sera remunerada, exceto
quando em dinheiro, que sera atualizada monetariamente. Contudo revertera a garantia em favor
da Contratante, no caso de rescisao do Contrato ou sua inexecucao, nas hipéteses do item XVI
destas instrugoes, por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuizo da indenizagdo por perdas e
danos porventura cabivel.

13.4 - A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, realizar a renovagao da garantia
contratual, sempre que a mesma vencer antes do término do presente instrumento contratual, e/ou
entrega definitiva da obra, sob pena de aplicagdo das penalidades cabiveis, conforme disposto na
Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes.

13.5 - A caucio/garantia serd executada em caso de inadimplemento das obrigacoes contratuais e
por todas as multas que lhe forem impostas.

13.6 - Quando do recebimento definitivo da obra, sera liberada a caucio/garantia, deduzindo-se os
valores das multas porventura aplicadas ainda nao quitadas pelos pagamentos devidos a empresa,
na forma da clausula sétima deste instrumento.

XIV - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO:

14.1- O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

14.1.1 - Unilateralmente, pela Contratante:

a) quando houver modifica¢ao do projeto ou das especificagoes, para melhor adequagao técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢io quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes.

14.1.2 - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substitui¢io da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificacio do regime de execucdo, em face de inaplicabilidade do
Contrato originario;

¢) quando necessaria a modificagio da forma de pagamento, devido a circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢ao do pagamento, com
relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao da execucgao das
obras.
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d) para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicao da Administracio para a justa remuneracao da obra, objetivando a manutengao do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobreviverem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execuc¢ao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando area economica extraordinaria e extracontratual.

14.2- Deverao ser considerados ainda os seguintes aspectos:

a) a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

b) na supressio de Obras, quando ja houver sido adquirido o material, estes serdo pagos pela
contratante, pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenizagao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados;

¢) quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposi¢oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagiao da proposta, de comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso;

d) havendo alteragao unilateral do Contrato que aumente os encargos da Contratada, a Contratante
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdémico-financeiro inicial.

XV - DA EXECUCAO DO CONTRATO

15.1 - O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucio total ou parcial.

15.2 - A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da
Contratante designado.

15.3 - O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.

15.4 - A Contratada devera manter no local da Obra, preposto, aceito pela Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.

15.5 - A Contratada ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

15.6 - A Contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a supervisio/fiscalizacio.

15.7 - A Contratada assume inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucio do contrato.

15.8 - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizagio e o uso das obras e edifica¢bes, inclusive perante o
Registro de Imoveis.

15.9 — A Contratada devera cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca,
Medicina e Higiene do Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s (Equipamento de
Protecao Individual).
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15.10 — A Contratada devera executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com
folhas individuais para sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.

15.11 — A Contratada devera apresentar Laudo de Controle Tecnolégico do Pavimento,
ensaios e ART do Laudo apds a aplicagio e antes da aferi¢ido deste servigo e emissdo do
primeiro Boletim de Medigao (se couber ao objeto).

XVI - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

16.1 - A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos;

¢) a lentidio do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da Obra;

e) a paralisagao da Obra sem justa causa e prévia comunica¢ao a Contratante;

f) a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao do Contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusio, cisao ou incorpora¢ao, nao admitidas no
edital e no contrato;

g) o desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execugdo, anotadas na forma do §1° do art. 67 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes;

1) decretagao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da Contratada ou de seus socios-
diretores;

j) a dissolucdo da sociedade;

1) a alteracdo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a
execucao do Contrato;

m) razoes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) a supressao, por parte da Contratante, de Obras, acarretando modifica¢ao do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no §1° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracGes;
0) a suspensao da execu¢ao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacio da ordem interna ou ainda por
repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagoes e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do
cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes de
obras, parcelas destas, ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

q) a nao liberagao, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execugao da obra, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

1) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva de
execucio do Contrato.
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16.2- Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

16.3 - Caso a Contratada nio execute total ou parcialmente as obras previstas, a Contratante
reserva-se o direito de executa-los, diretamente ou através de terceiros, por conta da Contratada,
inclusive, através de glosas de créditos e/ou caugdes e/ou pagamentos diretos a Contratante.

XVII - DAS PENALIDADES:

17.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas;

17.2 - O atraso injustificado na execuc¢do do Contrato sujeitara o Contratado a multa de mora, na
forma prevista no instrumento convocatorio e no contrato.

17.3 - A aplicagio da multa ndo impede que o Municipio de Piratba rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as sang¢des previstas.

17.4 - A multa, aplicada apos regular processo administrativo, sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos a Contratada.

17.5 - Se a multa for de valor superior ao valor dos pagamentos acima referidos, a mesma sera
descontada da garantia prestada, respondendo ainda a contratada pela sua diferenca. Se ainda assim
nao for possivel a Contratada a quitagido do valor da multa, a mesma sera cobrada judicialmente.
17.6 - Pela inexecugio total ou parcial do Contrato, a Contratante podera, garantida prévia defesa,
aplicar ao Contratado as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa, na forma prevista nestas instru¢des ou no Contrato;

c) suspensdao temporaria de participagdio em licitacio e impedimento de contratar com a
Contratante, por prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagio, perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Contratante pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada
com base no item acima.

e) As sancOes aqui previstas nas letras "a" "c" e "d" poderdo ser aplicadas juntamente com a da
letra "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

17.7 - As sangdes previstas no referido edital, destas instrug¢oes, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razio dos Contratos regidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteragoes:

a) tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao

¢) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Contratante, em virtude de atos
ilicitos praticados.

17.8 - O Contratado devera pagar ao Contratante compensagao por perdas e danos, decorrentes
de atraso em relagdao a data prevista para inicio ou conclusio das obras. Tal compensa¢io sera
apurada aplicando-se ao contratado multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato,
por dia de atraso, at¢ o maximo acumulado de 20% (vinte por cento). O Contratante podera
deduzir multas nao pagas nos pagamentos devidos ao Contratante. As obrigacdes do Contratado
nao serao afetadas pelo pagamento de multas.
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17.9 - Se, depois de pagas as multas, prorrogar-se a data do objeto da multa, a supervisio devera
devolver os pagamentos de multas feitos em excesso pelo Contratado no préximo pagamento a
ser realizado. Deverdo ser pagos ao Contratado juros pelo pagamento de perdas e danos em
excesso, desde a data do pagamento até a data de reembolso, de acordo com as taxas especificadas
no contrato.

17.10 - Sera aplicada multa minima de 1% (um por cento) sobre o valor da contratacdo, a cada
violagao do previsto nas seguintes alineas, nao podendo exceder ao maximo acumulado de 20%
(vinte por cento):

a) prestar informagdes inexatas, criar embaracos ou desatender a fiscalizagao;

b) desatender as determinacoes da fiscalizacao;

) cometer qualquer infracdo as normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da infracao cometida;

d) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto do Contrato.

e) demais hipdteses previstas no contrato.

XVIII- DOS RECURSOS

18.1) E facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93, a interposicio
de recursos no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir da lavratura da ata da Comissao
Especial de Licitagao.

O Julgamento dos recursos serd realizado da forma como determina a Lei Federal n.° 8.666/93
com suas alteracoes

18.2) Os recursos deverdo observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados/digitados e devidamente fundamentados;

b) Serem assinados por representante legal da licitante;

¢) Serem protocolados junto ao Setor de Protocolo do Contratante, ¢/ou setor de licitagoes,
localizados a Rua Opemd, n.° 610, Centro, em Piratba/MG.

18.3) O recurso e o pedido de reconsideragao interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

XIX - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS:

19.1 - As medicGes das Obras estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro, sendo
preferencialmente mensal num total de 03 (trés) medigoes.

19.2 — As medigoes serao elaboradas pela empresa vencedora e auferidas pela Secretaria Municipal
de Obras, através do responsavel técnico do municipio.

19.2a- Obrigatoriamente devera apresentar Laudo de Controle Tecnologico do Pavimento,
ensaios e ART ou RRT do Laudo apds a aplicagdo e antes da afericio deste servigo e
emissio do primeiro Boletim de Medig3o.

19.3 - O periodo de competéncia das medicOes, para efeito de registro contabil e pagamento, sera
aquele compreendido entre os dias 01 e 30 ou 31 de cada més.

19.4— As medi¢oes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo da Contratada,
somente serdo efetuadas apds a aplicacio e/ou assentamento dos mesmos, ou apds a trealizagio
dos testes de funcionarios quando for o caso.

19.5 - Os pagamentos devidos a Contratada, como resultado da execucio das obras, serdo efetuados
pelo Municipio de Pirauba/MG através de crédito em conta corrente da Contratada, apés a afericio
do Boletim de Medi¢ao pelo engenheiro responsavel.

19.6 - Se o crédito da Emenda nao estiver liberado, a contratada dentro do prazo previsto no inciso
XV do art. 78 da Lei 8.666/03, nio podera paralisar a obra, sob pena de se aplicar o contido
nos itens 16.1 e seus subitens, 16.2 e 16.3, do presente Edital.
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19.7 - Nenhum servico podera ser executado sem a cobertura de “Ordem de Servico” previamente
emitida pela Secretaria de Obras, desta Prefeitura, sob pena de nao pagamento do mesmo.

19.10 - Acompanhando a primeira fatura devera ser apresentada a Anota¢do de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU ou outro
6rgao competente de execucao, matricula da obra no INSS e Alvara de execugio, e em todas as
faturas deverao ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de seus
empregados lotados no contrato referentes ao més da prestagao dos servicos e o comprovante de
quitacdo com ISS da Prefeitura de Pirauba/MG. Deverio constar também, em todas as faturas, a
declaragao da Contabilidade Regular com os respectivos balangos e a cépia da GFIP, respeitando
também as determinacdes do art. 188 da Instrucio Normativa 03/05, de 14/06/05.

19.11 - O efetivo pagamento estara condicionado a apresentacio dos documentos acima.

19.12 - Na medicao final, devera ser anexado:

a) Laudo de recebimento de Obras emitido pela area responsavel pela mesma;

b) Quitagao, do dltimo mes, junto ao INSS pela empresa empreiteira, através de recolhimento da
matricula geral exclusiva da CONTRATADA, referente a obra objeto deste contrato.

c) A entrega da CND do INSS da obra, a esta Prefeitura, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
19.13 - Nenhum pagamento de acréscimo no preco da obra serd autorizado sem o devido
aditamento contratual.

19.14 - O pagamento sera efetuado na moeda corrente do Pafs.

XX- RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

20.1 - Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido provisoriamente pela Supervisaio do
Contratante e mediante Termo circunstanciado, assinado também pela Contratada.

20.2- Durante o periodo de 90 (noventa) dias da data da expedi¢io do termo de recebimento
provisorio, a obra ficara sob observagao, de modo a se verificar o cumprimento das exigéncias
construtivas.

20.3 — Esgotado o prazo previsto no item anterior e uma vez restando comprovada a adequagao
do objeto aos termos contratuais, a obra sera recebida definitivamente, pela Supervisaio da
Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

20.4 - Salvo disposicao em contrario constante do Edital ou Contrato, os ensaios, testes ¢ demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execug¢ao do objeto do Contrato, correm por
conta da Contratada e deverao ser entregues a2 mesma no prazo maximo de 05 dias ap6s a apuragao
de seu resultado.

20.5 - A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a obra, se em desacordo com o Contrato.

XXI - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
21.1 = Durante a execuc¢iao da obra ou do servico contratado, deverdo ser mantidos no local da
realizagao da obra ou do servigo os seguintes documentos:
a) Copias das especificagoes;
b) Copia da planilha orcamentaria contratada;
¢) Cépia do cronograma fisico-financeiro;
d) Cépia do contrato;
e) Livro de ocorréncia ou Diario de Obras (em que deverdo ser anotados todos os fatos e
problemas ocorridos durante a execugao da obra ou servigo);
f) Ato de designacao do responsavel pela fiscalizagao;
2) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT (execugao), matricula da obra no INSS e Alvara de Execucio;
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h) Ordem de servico;

1) Registro das alteragoes ocorridas durante a execugao;

j) Especificacbes técnicas e memorial descritivo;

1) Relagao dos profissionais que atuarao na obra ou servicos;

m) Cépia dos boletins de medi¢ao com as memorias de calculo.
21.2 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obriga¢Oes assumidas, bem como manter em
dia as obrigacdes sociais e salariais dos seus empregados.
21.3 - Assegurar, durante a execu¢ao dos servigos, sua prote¢ao e conservagao.
21.4 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, imediatamente e as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das sangbes aplicaveis ou cabiveis.
21.5 - Permitir e facilitar a fiscalizagdio do Municipio de Pirauba, a inspe¢ao das obras e servigos no
horario normal de trabalho prestando todas as informacdes solicitadas por ela.
21.6- Responsabilizar-se unica e exclusivamente pela qualidade resisténcia estabilidade dos
trabalhos que executar, respondendo, inclusive pela exatidao dos estudos, calculos e projetos, sejam
eles fornecidos ou nao pelo Municipio de Piradba.
21.7- Estabelecer normas de seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro do canteiro.
21.8- Executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, bem como as instrugoes, especificaces e detalhes fornecidos ou ditados pela
CONTRATANTE.
21.9- O Contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio de Pirauba ou
a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execu¢ao do Contrato.
21.10- Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais tributarios, previdenciarias e
trabalhistas, comerciais, resultantes da Contratacao das obras e servigos.
21.11- Fornecer todo e qualquer laudo, ensaio e controle tecnolégico que sejam exigidos pela
fiscalizagao e pelas normas técnicas.
21.12- Acatar todas as orienta¢Oes advindas da fiscalizacdo do Municipio de Piratba com relagiao
20S Servicos.
21.13- A Contratada devera responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do Contrato ou ainda por negligéncia
ou imprudéncia ou impericia de seus prepostos.
21.14- Fica por conta exclusiva da vencedora contratada, a responsabilidade pelo pagamento de
atividades realizadas por seus funcionarios em horarios diversos daqueles estipulados pela
contratante.
21.15- Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
devido a fiscalizagao ou ao acompanhamento pela CONTRATANTE.
21.16- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene do
Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s (Equipamentos de Protecao Individual).
21.17- O representante do Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.
21.18 - A Contratada devera manter no local do servico, Preposto, aceito pela Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.
21.19 - Executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com folhas individuais para
sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.
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21.20- Sera de responsabilidade da firma vencedora a confecg¢ao da placa da obra, conforme modelo
que sera fornecido pelo Municipio de Piraaba/MG, pelo periodo de duragio da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias contados a partir da autorizaciao para o inicio dos trabalhos.

21.21- Quando terminada o servi¢o, a empresa contratada comunicard o fato, por escrito, a
administragao que devera em prazo nao superior a 15 (quinze) dias, emitir termo de recebimento
provisorio assinado pelas partes, e dentro do prazo de 90 (noventa) dias devera a administragao dar
o recebimento definitivo se ficar constatado que nao houve qualquer problema de ordem técnica
com a obra ou a prestagao do servico.

21.22- Substituir, no prazo estipulado pela Supetvisio/fiscalizacao da Contratante, pessoa e/ou
empregado cuja permanéncia no local de execucio do objeto da licitagio seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

21.23- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execugiao da Obra,
objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes;

21.24- Efetuar o registro da empreitada no CREA/(MG) ou no CAU ou outro 6rgao competente;
21.25- Remover, apds a conclusiao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da Obra objeto de Contrato;

21.26 - Apresentar quadro de Metas e Eventos em conformidade com a planilha apresentada na
licitacio.

XXII- DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

22.1- As despesas decorrentes desta licitagdo correrdao por conta das seguintes dotagoes
orcamentarias:

- 0206.15.452.0015.1.012 - 4.4.90.51. — Pavimentacao de Vias Urbanas — Obras e Instalagoes (Ficha
285).

-0206.15.452.0015.1.012 - 4.4.90.51. — Pavimentagao de Vias Urbanas — Obras e Instala¢des (Ficha
286).

-0206.15.452.0015.1.012 - 4.4.90.51. — Pavimentacao de Vias Urbanas — Obras e Instalagoes (Ficha
288).

XXIII- VALOR MAXIMO PARA A LICITACAO
23.1- O valor maximo para os servicos objeto deste edital ¢ de R$ 1.202.012,77 (um milhao
duzentos e dois mil doze reais e setenta e sete centavos).

XXIV — DA VISITA TECNICA:

24.1 — A visita técnica é facultativa, sendo realizada sob responsabilidade e as expensas da licitante
interessada. Os licitantes poderao visitar o local da realizagdo da obra, tomando conhecimento de
todas as suas peculiaridades para a execugdao das mesmas. A visita técnica facultativa devera ser
agendada previamente com o Secretiario Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes, a
quem cabera atestar a visita. O agendamento sera feito pelo telefone (32) 3573-2050, até o ultimo
dia util anterior a data da entrega da proposta.

24.2- Ao representante legal e devidamente credenciado pela empresa sera entregue comprovante
da visita técnica. (Anexo VI do edital —- SENDO OBRIGATORIO PARA A LICITANTE QUE
ENTENDEU POR REALIZAR A VISITA TECNICA, devendo ser colocado dentro do
envelope de documentagao).
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24.3 - Independentemente de o LICITANTE ter realizado a Visita Técnica deverd o mesmo
declarar para todos os efeitos, que tem pleno conhecimento da natureza e das condi¢cdes do objeto
desse Edital, bem como dos fatores que possam afetar sua execugdo e dos materiais necessarios
para que sejam utilizados para sua execugdo, nao podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisio de dados e informacdes sobre os locais e condi¢des pertinentes ao objeto da
LICITACAO, de forma que nio podera, em hipotese alguma, pleitear modificagdes nos pregos,
prazos, ou condicées do CONTRATO, ou alegar qualquer prejuizo ou reivindicar qualquer
beneficio, sob a invocac¢ao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre este, conforme modelo
constante no Anexo VIIL

XXV - DOS ESCLARECIMENTOS:

25.1 - Os interessados que desejarem quaisquer esclarecimentos sobre esta licitagio serdo
atendidos, durante o expediente da Prefeitura de Piratuba/MG, localizada na Rua Opema, n.° 610,
centro, em Pirauba/MG, ou pelos telefones (32) 3573-1575.

XXVI -DO DECRETO FEDERAL 7983/2013

26.1 — Aplica-se, o Decreto Federal 7983/2013, ficando a contratada ciente de seu inteiro teor,
dando, portanto, concordancia com os projetos e planilhas que compdem o presente edital, Sendo
gue as alteracGes contratuais, sob alegacéo de falhas ou omissdes, em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
néo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite do § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993 (8 6°, item 111).

XXVII - DAS DISPOSICOES FINAIS:

27.1- O MUNICIPIO DE PIRAUBA-MG, reserva-se o direito de rejeitar as propostas
apresentadas ou revogar esta licitagao por motivos supervenientes de justificavel a supremacia do
interesse publico;

27.2 - Das decisoes da Comissao Permanente de Licitagoes, cabera recurso no prazo estabelecido
na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes;

27.3 - Nio serdo consideradas quaisquer ofertas de vantagens nao previstas neste edital, nem pregos
ou vantagens baseadas em ofertas de outro licitante;

27.4 - A revogacio ou anulacao do processo licitatério nao gera direito de indeniza¢ao a nenhum
dos licitantes;

27.5 - Decaira do direito de impugnar o edital ou parte dele o licitante que, tendo-o aceito sem
objecdo venha a apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades do edital que viciarem o
procedimento, hipdtese que nao sera considerada para efeito de recurso.

27.6 - As decisdes da Comissao somente serao consideradas definitivas depois de homologadas
pela autoridade competente ou seu representante legal.

27.7- Os casos omissos e duvidas com relacao a este edital serdo resolvidos pela comissao
Permanente de Licitacido, através de seu Presidente no horario de 12:00 as 17:00 horas na
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.

27.8. — E vedada qualquer REPROGRAMAGCAO nos contratos pactuados a partir de 2017,
inclusive, enquadrados no Nivel I (Regime Simplificado — Art. 6° - & 4° da Portaria 424/16,
alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU n° 558/2019, de 10/10/2019) e
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informamos, ainda, que ¢ vedado o desbloqueio de recursos para Contrato de Repasse com
prazo de vigéncia expirado.

27.9 — A VIGENCIA de contratos de repasse enquadrados no nivel I estara submetida ao
Art. 27 — inciso V da portaria 424/16.

XXVIII - FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:

a) Anexo I - Declaragio ao Decreto 4358/2002;

b) Anexo II — Procuragio;

¢) Anexo III — Planilha Or¢amentaria;

d) Anexo IV — Cronograma Fisico Financeiro Global,

e) Anexo V - Quadro Composicao BDI;

f) Anexo VI - Atestado de Visita Técnica;

2) Anexo VII — Minuta de Contrato;

h) Anexo VIII — Declaracio de Conhecimento das Condi¢des do objeto da licitagao;

1) Anexo IX — Modelo de declaragiao de inexisténcia de servidor publico ou empregado
publico no quadro societario;

j) Anexo X — Projeto;

k) Anexo XI- Memorial Descritivo;

)  Anexo XII — Declaragio de Licen¢a Ambiental.

m) Anexo XIII — Declaragao de Disponibilidade de Instalagiao, Aparelhamento e Pessoal;

n) Anexo XIV — Declara¢io do compromisso de manter na condugao das obras profissional

capacitado;
0) Anexo XV — Composi¢io
p)
Pirauba/MG, 09 de Janeiro de 2024.
Adriano Carvalhaes Gravina
Prefeito Municipal
Ana Carolina Vieira Lamas
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagiao
Jhonny Santana
Secretaria da Comissdo Permanente de Licitagdo
Géssica Ferreira de Paiva
Membro da Comissio Permanente de Licitagao
PARECER JURIDICO:

O presente Edital estd de acordo com as normas prevista na Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas
alteragoes. Ressalto, que o extrato de publicacio do presente ato convocatério, devera ser
publicado no Diario Oficial da Uniao, bem ainda, publicagao nos quadros de avisos do municipio,
conforme legislagio em vigor.

MARCONI BOMTEMPO DE ALMEIDA
Assessor Juridico Municipal - OAB/MG n.° 115.550
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ANEXO I

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

DECLARACAO
A EMPLESAiiiiiiiiiiiiice e , inscrita no CNPJ] n® ... , por
intermédio de seu representante legal 0 (a) St () .cooovvecvirievnicinnicece , portador(a) da
Carteira de Identidade n° .ooiveeecvnnnncccccne e do CPF 0% .

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nio emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Piradba, de de 2024

Nome
Sécio Administrador
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ANEXO II

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

PROCURAGCAO
Pelo presente instrumento Empresa estabelecida em
a Rua/ praca
, com ato consecutivo (e/ou dltima alteracio)
registrado(s) sob n° , no(a) , por seu
representante legal adiante assinado, Senhor , (nacionalidade,

estado civil, profissio, endereco, identidade, CPF) nomeia e constitui seu procurador
, (nacionalidade, estado civil, profissio, endereco, identidade, CPF),
outorgando-lhe poderes “ad extra judicia” para fim especifico de representacio da citada
outorgante, durante o processamento de procedimento licitatério instaurado sob modalidade de
Tomada de Pregos pela Prefeitura de Pirauba- MG, no termos das respectivas condi¢des constantes
do Edital TP n.°001/2024, PRC n.°002/2024, podendo o referido procurador encaminhar e/ou
apresentar documentos de habilitagao e ou propostas, impugnar proposta, assinar atas, interpor e
subscrever recursos administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes a sobredita licitagao,
enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do presente mandato,
dando-se tudo por bom, firme e valioso.

Local, data.

ASSINATURA

Observagao: O reconhecimento de firma da assinatura podera ser conforme determina a
Lei Federal 13.726/18, conforme at. 3°, inciso 1.
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Anexo III — Planilha Orgamentaria de Custos

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG !l
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Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro Global.

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

1 - IDENTIICACAO
y PIRALBA) MG oacro: AD DE VIAS

11 PRELIMINARES S 1538  0asx 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
12 hmml ’S 20937728 e 100,00% 100.00% 100,00% 100,00%
13 |Rua pos rupis RS 15326620 1278 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14 hnnmmv-a RS 106002341 1331 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15 [RUA THEREZINKA VALADARES SOARES [ wraay| s 100,00% 100.00% 100,00% 100,00%
16 s w9956  39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
21 PRELIMINARES S PRZUSTY IR 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
22 JRua s04o roqut NETO s 743413  636% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
23 huuum s 135020 119% 0.00% 100,00% 100,00% 100,00%
24 TOPAZIO #s 18.357,04 1.53% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
31 DO PICA-PAY s 6335268 s2rw 0,00% 100,00%
a1 VEREADOR ISAIAS FERREIRA COSTA RS 8113961 67%% 0.00% 0,00% 100,00% 100,00%
sa DA ANTIGA ESTACAD RS 24695329| 2054% 0.00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL EM PERCENTUAL: 100,00% 58.21% S8.21% 523% 6743% 3257% 100,00%

TOTALEM REASS:|  R$1.202.012.77 S 69964067 | RS 699.640,67 RS 11082652 RS 810,567,198 Rs30144558 | ms$ 120201277
PIRAUBA/ MG 2/11/2023
LUCAS FEUPE DE OLIVEIRA ADRIAND CARVALMAES GRAVINA
ENGENMEIRO OVIL - CREA MG 289 581 Prefeno Mumcipal
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ANEXO V - Quadro Composig¢io BDI

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAGAOQ - OBRA RODOVIARIA
BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15
CORSTRUCAD DE RODOVIAS E FERROWIAS
DIFERENCIADO
DISCRIMINACAQ DAS 5iG SERVIQD o
PARCELAS m : MATE TERCEIRIZADO EOUIP?EHTD -
L "
(F8S=5%) H55=5%)
ICUSTO DIRETO CD | wo% 100% 100% 100% 100% 100% W0
JADMINISTRACAO CENTRAL | AC | 467% | 467% | 407% | 467% 342% 401% 342% @
LUCRO BRUTO L 753N | 753% | 7.53% | T53% 4.54% 6.64% 4.94% <o
(DESPESAS FINANCEIRAS DF | D33% | 0.93% | 0,93% | 093% 0,93% 023% 0,53% <o
2?5%%““ SRS 7% | LTI%N | LTIN | 1LT1% 1.29% 052% 1,20% <o
SEGUROS « GARANTIAS s D.74% | 074% | 0.74% | O.74% 0,53% 2% 0.53% (=a)
RISCOM R |09™ | 097% | 097% | 09T 0,76% 050% 0.76% (o)
TRIBUTOS 1 506% | 575% | 645% | 7.15% 3, E5% a15% 6,15% PV
ISS 1SS~ 1,40% | 2,10% | 2.80% | 350% - 250 2.50% PV
] PIS | D.E5% | 085% | 0.85% | 0.65% 0.65% 065% 0,65% PV
JCOFINS - 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% 3.00% 3.00% 3,00% PV
ICPRa wss| 4.50% | £.50% | 4.50% | 450% 4,.50% 4.50% 4.50% PV
[I+(AC+S+G+RIx(1+DF)x (1+1L)
FORMULA DO BDI Al
{1-(1+CPRB))
BOI (NUMERADOR)| 15,46% | 55.46% | 15.45% | 1546% 1091% 1283% Wet%
BOI (DEROMINADOR]}| 90,45% | B0 75% | 89,05% | 83.35% S1.85% 89.35% a5%
801 27,65% | 28,64% | 28,65% | 30.68% 20,75% 26.25% 24.93%
OBSERVACOES
VG
¥ INCIDENCIA DE IS5 EM 70% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4'% E 5%.
* 80| DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAGAD DE CUSTO HORARIO DE EDUIPAMENTO.
Y1801 DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS
™ BOI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO £ MATERIAL DE JAZIDA
* INCIDENCIA
SEINFRA DER-MG
Rod. Papa Jodo Paulo Il n® 4.143. Prédio Minas, 7° andar Av dos Andradas, 1.120 - Centro
Sarmra Verde - CEP: 31630-901 - BHIMG BH/MG - CEP: 30120-016
Fone: {31) 3915-8309 | Fax: 3915-9352 Fone. (31) 3235-1272
www transportes mg.gov br Email custos@der mg gov br
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ANEXO VI - ATESTADO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

ATESTADO DE VISITA TECNICA

O Municipio de Pirauba, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do Sr.
Paulo César de Souza Lage, Secretario Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes,

ATESTA para os devidos fins de habilitacio no Processo Licitatério n.° 002/2024 — Tomada

de Precos n.° 001/2024, que o St. , Engenheiro Civil —
CREA / Arquiteto e Urbanista - CAU n° , responsavel técnico da
empresa , pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n.° , com sede na cidade de R
Estado___ |, com endereco , realizou visita técnica exigida
pelo edital do certame no dia de de 2024, tendo acesso aos projetos,

memoriais descritivos e cronogramas de execugao.

OBS: Ao apresentar essa declaragio a proponente automaticamente declara haver
recebido todas as informacdes e estar ciente das condi¢Oes locais necessarias a
elaboragio de sua proposta para o cumprimento do respectivo edital de licitagao.

Paulo César de Souza Lage
Secretario Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes
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ANEXO VII

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° ...../....

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO
DE PIRAUBA E A EMPRESA
PARA
CONTRATACAO SOB REGIME DE EXECUCAO DE
EMPREITADA A PRECO  GLOBAL DOS SERVICOS
E SOB AS CLAUSULAS E CONDICOES SEGUINTES:

Sio partes neste contrato, através de seus representantes no final nomeados: como
CONTRATANTE, o Municipio de Piratiba, CNP]J n.® 18.554.147/0001-99, sediada na Rua
Opema, n.° 610, centro, na cidade de Pirauba (MG), e aqui representada por seu Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Adriano Carvalhaes Gravina, e como CONTRATADA, a empresa

,sociedade
,CNPJ n.°
sediada na , bairro
na cidade de , € aqui representada por seu

diretor(es)

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Contrata¢ao de empresa, pelo regime de execucio indireta, de empreitada a preco global,
para a execucao de capeamento asfaltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente) sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado no seguinte bairro do municipio e nas
referidas ruas: Marginal Opema; Rua dos Tupis; Rua Maria Geralda Vieira; Rua Therezinha
Valadares Soares; Rua Joao Roque Neto; Rua José Duzzi da Silva; Rua Topazio; Rua da
Antiga Estacdo; Rua do Pica-Pau; Rua Vereador Isaias Ferreira Costa. Os trechos que
receberao o pavimento estio indicados no croqui de localizagdo contidos nas pranchas do
Projeto de Pavimentagdo (pegas complementares no Memorial Descritivo), conforme edital
e anexos, através de recurso de Emenda Parlamentar e recurso proprio.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DO CONTRATO E DOTAGCAO

O wvalor total do contrato, para a referida obra sera de RS
( ) correndo a despesa resultante a conta das
Dota¢oes Orcamentarias: - 0206.15.452.0015.1.012 — 4.4.90.51. — Pavimentacio de Vias
Urbanas — Obras e Instalacoes (Ficha 285).

-0206.15.452.0015.1.012 — 4.4.90.51. — Pavimentacio de Vias Urbanas — Obras ¢ Instalacdes
(Ficha 280).

-0206.15.452.0015.1.012 — 4.4.90.51. — Pavimentacao de Vias Urbanas — Obras e Instalacoes
(Ficha 288).
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Paragrafo Unico: Os clementos que compdem o calculo do referido preco estio
representados na respectiva proposta da Contratada que passa a constituir parte integrante
deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: MEDICAO E PAGAMENTO

As medi¢des das Obras estarao vinculadas ao cronograma fisico-financeiro, sendo a
medic¢do preferencialmente mensal.

a) As medicGes serdo elaboradas pela contratada e auferidas pela Secretaria Municipal de
Obtas, pelo responsavel técnico do Municipio de Pirauba/MG.

b) O perfodo de competéncia das medigoes, para efeito de registro contabil e pagamento,
sera aquele compreendido entre os dias 01 e 30 ou 31 de cada més.

c) As medigdes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo da Contratada,
somente serdo efetuadas apds a aplicacdo e/ou assentamento dos mesmos, ou apds a
realizagao dos testes de funcionarios quando for o caso.

d) Os pagamentos devidos a Contratada, como resultado da execugao das obras, serdo
efetuados pelo Municipio de Piratiba/MG através de crédito em conta cotrente da
Contratada, apds a medic¢do auferida pelo municipio ser aprovada pelo corpo técnico do
mesmo.

e) Nenhum servico podera ser executado sem a cobertura de “Ordem de Servi¢o”
previamente emitida pela Secretaria de Obras, desta Prefeitura, sob pena de nao pagamento
do mesmo.

f) Obrigatoriamente devera apresentar Laudo de Controle Tecnolégico do
Pavimento, ensaios e ART/RRT do Laudo apés a aplicagio e antes da aferi¢do deste
servigo e emissao do primeiro Boletim de Medigao.

g) Acompanhando a primeira fatura devera ser apresentada a Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro 6rgao
competente de execu¢ao, matricula da obra no INSS e Alvara de execugio, e em todas as
faturas deverao ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTYS)
de seus empregados lotados no contrato referentes ao més da prestacio dos servigos e o
comprovante de quitacio com ISS da Prefeitura de Piradba/MG. Deverdo constar também,
em todas as faturas, a declaragao da Contabilidade Regular com os respectivos balangos e a
copia da GFIP, respeitando também as determinacoes do art. 188 da Instrugao Normativa
03/05, de 14/06/05.

h) O efetivo pagamento estara condicionado a apresentagao dos documentos acima.

i) Na medicdo final, devera ser anexado: laudo de recebimento de Obras emitido pela area
responsavel pela mesma; quitagao, do ultimo més, junto ao INSS pela empresa empreiteira,
através de recolhimento da matricula geral exclusiva da CONTRATADA, referente a obra
objeto deste contrato. A entrega da CND do INSS do CEI da obra, a esta Prefeitura, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

j) Nenhum pagamento de acréscimo no preco da obra sera autorizado sem o devido
aditamento contratual.

k) O pagamento sera efetuado na moeda corrente do Pafs.

1) No caso de emissiao de titulos de cobranga, o mesmo apresentar instru¢ao de vencimento
contra apresentagio ¢ nao devera conter instrucdes de protesto.

m) Se o crédito da Emenda nao estiver liberado, a contratada dentro do prazo previsto no
inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/03, nio podera paralisar a obra, sob pena de se aplicar o
contido nos itens 16.1 e seus subitens, 16.2 e 16.3, do presente Edital.
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CLAUSULA QUARTA: PRAZO DE EXECUCAO

O objeto deste Contrato devera ser iniciado no prazo maximo de 03 (trés) dias, sendo a
contagem a partir da data de emissdo e recebimento da Ordem de Servico, devendo ser
concluido no prazo de 03 (trés) meses.

Paragrafo Primeiro: O servico contratado sera prestado conforme o cronograma fisico-
financeiro, contado da data do recebimento da ordem de inicio, que autorizar o inicio das
atividades.

Paragrafo Segundo: As Obras ou Servigos deverao ser iniciados, no maximo, dentro de 03
(trés) dias apds a emissao da Ordem de Servigo pela Contratante, sob pena da Contratada
incorrer na multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso
no inicio dos mesmos.

CLAUSULA QUINTA: REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n.°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteracoes, complementadas suas clausulas pelas
normas contratuais constantes do edital origem, os casos omissos no presente instrumento
contratual, deverio ser observado na Lei de Licitagdes acima mencionada.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

A fiscalizagaio e gestdio do contrato administrativo sera desempenhada pelo Secretirio
Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes, ou técnico responsavel do municipio
devendo acompanhar e fiscalizar o cumprimentos das normas contratuais do presente
instrumento, bem como, as normas estipuladas no edital.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos em conformidade com os critérios definidos neste
instrumento;
b) Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas
na execug¢ao do objeto deste Contrato;
¢) Exercer fiscalizagao dos servicos por intermédio da Secretaria de Obras, transmitindo
por escrito as duvidas que surgirem, estando a Contratada sujeita a cumpri-las;

CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DA CONTRATADA
1- A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do
Contrato, a ART de execucao da obra e Alvara de execucio.
2- Durante a execu¢ao da obra ou do servico contratado, deverdo ser mantidos no local da
realizagao da obra ou do servigo os seguintes documentos:
a) Copias das especificagoes;
b) Copia da planilha orcamentaria contratada;
¢) Copia do cronograma fisico-financeiro;
d) Cépia do contrato;
e) Livro de ocorréncia ou Diario de Obras (em que deverio ser anotados todos os fatos
e problemas ocorridos durante a execugao da obra ou servigo);
f) Ato de designac¢ao do responsavel pela fiscalizagao;
2) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) (execucdo), matricula da obra no INSS e Alvara de Execucio;
h) Ordem de servigo;
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1) Registro das alteragoes ocorridas durante a execugao;

j) Especificacbes técnicas e memorial descritivo;

1) Relagao dos profissionais que atuarao na obra ou servicos;

m) Coépia dos boletins de medigao com as memorias de calculo.
3 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigacdes assumidas, bem como manter
em dia as obriga¢Oes sociais e salariais dos seus empregados.
4 - Assegurar, durante a execugao dos servigos, sua prote¢ao e conservagao.
5 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, imediatamente e as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das sangoes
aplicaveis ou cabiveis.
6 - Permitir e facilitar a fiscaliza¢ao da Prefeitura Municipal de Piraiba, a inspe¢ao das
obras e servigos no horario normal de trabalho prestando todas as informagdes solicitadas.
7- Responsabilizar-se tnica e exclusivamente pela qualidade resisténcia estabilidade dos
trabalhos que executar, respondendo, inclusive pela exatidao dos estudos, calculos e projetos,
sejam eles fornecidos ou nao pela Prefeitura Municipal de Piraiba.
8- Estabelecer normas de seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro do canteiro.
9- Executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, bem como as instru¢des, especificacées e detalhes fornecidos ou
ditados pela CONTRATANTE.
10- O Contratado ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de
Pirauba ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execuc¢iao do Contrato.
11- Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais tributarios, previdenciarias e
trabalhistas, comerciais, resultantes da Contratagcao das obras e servicos.
12- Fornecer todo e qualquer laudo, ensaio e controle tecnolégico que sejam exigidos pela
fiscalizagao e pelas normas técnicas.
13- Acatar todas as orientagoes advindas da fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Piratiba
com relacdo aos servicos.
14- A Contratada devera responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato ou ainda por
negligéncia ou imprudéncia ou impericia de seus prepostos.
15- Fica por conta exclusiva da vencedora contratada, a responsabilidade pelo pagamento de
atividades realizadas por seus funcionarios em horarios diversos daqueles estipulados pela
contratante.
16- Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade devido a fiscalizagao ou ao acompanhamento pela CONTRATANTE.
17- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene do
Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s a todos os funcionarios da obra.
18- O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados.
19 - A Contratada devera manter no local do servigo, Preposto, aceito pelo Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.
20 - Executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com folhas individuais
para sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.
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21- Sera de responsabilidade da firma vencedora a confecgdao da placa da obra, conforme
modelo, que serd fornecido pela Prefeitura de Piraaba/MG, pelo periodo de duragio da obra,
devendo ser afixada no prazo de até 15 dias contados a partir da autorizagdo para o inicio
dos trabalhos.

22- Quando terminada o servi¢o, a empresa contratada comunicara o fato, por escrito, a
administragdio que devera em prazo nao superior a 15 (quinze) dias, emitir termo de
recebimento provisorio assinado pelas partes, e dentro do prazo de 90 (noventa) dias devera
a administragdo dar o recebimento definitivo se ficar constatado que niao houve qualquer
problema de ordem técnica com a obra ou a prestaciao do servigo.

23- Substituir, no prazo estipulado pela Supetvisio/ fiscaliza¢ao da Contratante, pessoa e/ou
empregado cuja permanéncia no local de execucio do objeto da licitacio seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

24- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execucao da Obra,
objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes;

25- Efetuar o registro da empreitada no CREA/MG ou no CAU ou outro 6rgio
competente;

26- Remover, apos a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da Obra objeto de Contrato;

27 — Apresentar quadro de Metas e Eventos em conformidade com a planilha apresentada
na licitacao.

CLAUSULA NONA: DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

1- A inexecugio total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisio, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisaio do
contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos;

¢) a lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da Obra;

e) a paralisagao da Obra sem justa causa e prévia comunicagao a Contratante;

f) a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagio do Contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao
admitidas no edital e no contrato;

2) o desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execucdo, anotadas na forma do {1° do art. 67 da
Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes;

1) decretagao de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da Contratada ou de seus
socios-diretores;

j) a dissolucdo da sociedade;

) a alteragao social ou modificacio da finalidade ou da estrutura da Contratada, que
prejudique a execugao do Contrato;

m) razbes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
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n) a supressao, por parte da Contratante, de Obras, acarretando modificag¢ao do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no §1° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracdes;

0) a suspensao da execucao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacio da ordem
interna ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigagoes assumidas até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante
decorrentes de obras, parcela destas, ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensio do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a
situacao;

q) a ndo liberagdo, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execugao da obra,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
1) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva de
execucao do Contrato.

2- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

3 - Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente as obras previstas, a Contratante
reserva-se o direito de executa-los, diretamente ou através de terceiros, por conta da
Contratada, inclusive, através de glosas de créditos e/ou caugodes e/ou pagamentos diretos
a Contratante.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES:

Pela inexecugao total ou parcial do objeto do presente contrato, garantida a prévia defesa,

serao aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia.

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a ser paga pela contratada,
quando deixar de cumprir qualquer cldusula do mesmo ou der motivo a sua rescisao.

C) Suspensio temporiria de participacio em licitagio e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) As sanc¢des previstas nas letras a e ¢ desta clausula poderio ser aplicadas juntamente com
a da letra b, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
Paragrafo Primeiro: Quando da aplicagio de multas, o CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA que tera o prazo de 05 (cinco) dias para recolher a tesouraria do
CONTRATANTE a importancia correspondente, sob pena de deducao dos pagamentos a

serem realizados.

Paragrafo Segundo: Da aplicagao de multas cabera recurso ao CONTRATANTE no prazo
de 03 (tres) dias, a contar da data do recebimento da respectiva notificagao, mediante prévio
recolhimento da multa. O CONTRATANTE julgard, no prazo maximo de 05 (cinco) dias.
Considerada improcedente a aplicacio da multa, a importancia recolhida pela
CONTRATADA sera devolvida pelo CONTRATANTE, no prazo de 03 dias, contados da
data da decisao.
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Paragrafo Terceiro: A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada.

Paragrafo Quarto: Se a multa for de valor superior ao valor dos pagamentos acima referidos,
a mesma sera descontada da garantia prestada, respondendo ainda a contratada pela sua
diferenca. Se ainda assim nao for possivel a Contratada a quitagao do valor da multa, a mesma
sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DO CONTRATO

(a redacdo do caput sera feita conforme opcao de garantia feita pela licitante vencedora).
Paragrafo Primeiro: A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, realizar a
renovagao da garantia contratual, sempre que a mesma vencer antes do término do presente
instrumento contratual, e/ou entrega definitiva da obra, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis, conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes.
Paragrafo Segundo: A caucio/garantia serd executada em caso de inadimplemento das
obrigagdes contratuais e por todas as multas que lhe forem impostas.

Paragrafo Terceiro: Quando do recebimento definitivo da obra, serd liberada a
caugdo/garantia, deduzindo-se os valores das multas porventura aplicadas ainda nao quitadas
pelos pagamentos devidos a empresa, na forma da cldusula sétima deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA:

O contrato tera prazo de vigéncia de 12 meses, sendo que a execucio da obra deve
acompanhar o cronograma fisico-financeiro constante do edital, que esclarece ser de 4
(quatro) meses.

Paragrafo Primeiro: Os prazos poderio ser alterados quando:

a) houver Servicos em excesso que alterem as quantidades;

b) atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quaisquer subsidios as

Obras, que estejam sob responsabilidade da Contratante;

Por motivos de for¢a maior, compreendendo: greves, "lock out", perturbac¢des industriais,
guerras, atos de inimigo publico, bloqueio, insurrei¢oes, epidemias, avalanches, terremotos,
enchentes, explosoes ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes
que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais nao consigam
impedir sua ocorréncia.
Paragrafo Segundo: Enquanto perdurar a paralisacio das Obras por motivos de forca
maior, ficardo suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relacdo as
Obras Contratadas.
Paragrafo Terceiro: Os motivos de for¢a maior deverdo ser comunicados formalmente
pelas partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorréncia. Apos a aceitacao dos motivos alegados o prazo sera prorrogado.
Paragrafo Quarto: Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente qualquer dos itens
das Obras previstos neste Contrato, a Contratante reserva-se o direito de executi-lo
diretamente ou através de terceiros. Nesta hipotese, a Contratada respondera pelos custos,
através de glosas de créditos e/ou caugoes, e/ou pagamento direto a Contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS REGRAS E CRITERIOS PARA
ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE REFERENCIA DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL
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Fica a contratada ciente do inteiro teor do Decreto 7983/2013 dando, portanto,
concordancia com os projetos e planilhas que compoem o edital, , sendo que as alteragdes
contratuais, sob alegacao de falhas ou omissdes, em qualquer das pecas, orgamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite do § 1° do art.
65 da Lei n° 8.666, de 1993 (8§ 6°, item 111).

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO RECEBIMENTO DA OBRA:
A Obra serd recebida pela Supetvisdo/Fiscalizagio da Contratante, ficando a Contratada
responsavel pelo bom funcionamento dos Servigos executados até o seu definitivo
recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade do Contratante.
Paragrafo Primeiro: A Contratada comunicara por escrito a Supervisao, a conclusio da
Obra, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, ocasiao em que o Contratante
analisara as comprovagoes fisico-financeiras finais de sua execugao.
Paragrafo Segundo: O objeto contratual sera recebido provisoriamente pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagao que for designado pelo Contratante para tanto,
mediante termo circunstanciado, o qual sera assinado pelas partes, dentro de 03 (trés) dias
contados da data de comunicacido escrita de seu término.
Paragrafo Terceiro: O recebimento provisério nio isenta a Contratada da responsabilidade
decorrente de defeitos nas Obras.
Paragrafo Quarto: Durante o periodo de 90 (noventa) dias da data da expedi¢iao do termo
de recebimento provisorio, a obra ficard sob observacio, de modo a se verificar o
cumprimento das exigéncias construtivas.
Paragrafo Quinto: Esgotado o prazo previsto no paragrafo anterior e uma vez restando
comprovada a adequacdo do objeto aos termos contratuais, a obra sera recebida
definitivamente, pela Supervisao da Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes.
Paragrafo Sexto: Apds a conclusao das Obras, objeto deste Contrato, ou quando declarada
a rescisao do mesmo, sera procedida, pela Supervisio, inspe¢ao final de todas as Obras, em
consonancia com os projetos, especificagdes e documentagao contratual.
Paragrafo Sétimo: O objeto do presente Contrato somente sera recebido apds o
Contratante aprovat as comprovagdes fisico/financeiras finais de sua execugio.
Paragrafo Oitavo: Para a liberagao da ultima fatura é necessario, além do que consta no
processo de medigdo e faturamento:

a) laudo de recebimento de Obras emitido pela area responsavel pela mesma;

b) apresentacao de quitacao junto ao INSS pela empresa empreiteira, através de

recolhimento da matricula geral exclusiva para os servicos da Contratada, referente a
obra objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE

Ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos
materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as
suas expensas, a reparacio e¢/ou substituicdes que se fizerem necessitias para o petfeito
cumprimento do Contrato, nos termos do art. 618 do Novo Codigo Civil Brasileiro.
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Paragrafo Unico: Se a Contratada nio executar os reparos e/ou substituicdes, nos prazos
que lhe forem determinados pelo Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar
executa-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos
custos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO FORO

As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Contrato
perante o Foro da Comarca de Guarani, inobstante qualquer mudan¢a de domicilio da
Contratada que, em razao disso, ¢ obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificagao, citagao inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacio
em vigor.

Paragrafo Primeiro: As alteragdes posteriores que se facam necessarias no presente
instrumento serdo efetuadas por "Termos Aditivos", que integrardo o Contrato para todos
os fins e efeitos de direito, devendo ser observado os limites estipulados na Lei federal n.°
8.666/93 e suas alteracoes.

Paragrafo Segundo: Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciéncia de
seu conteudo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente e mencionados nas
Clausulas deste instrumento.

Paragrafo Terceiro: Justas e Contratadas, firmam as partes este instrumento com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Pirauba, de de 2024.
Contratante
Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

CPF: CPF:

ASSESSORIA JURIDICA:

Atendendo as determinacoes contidas na Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal n® 10.520/02 ¢
suas alteragdes, declaro estar de acordo com o presente contrato. Ressalto que o extrato do
presente instrumento contratual devera ser devidamente publicado, conforme legislacao em
vigor.

Marconi Bomtempo de Almeida
Assessor Juridico
OAB/MG 115.550
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ANEXO VIII

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DO
OBJETO DA LICITACAO

A
Prefeitura Municipal de Piratba
A/C Comissio de Licitacio

Rua:
CEP/Cidade:

Edital de Tomada de Precos n® 001/2024 — PRC n.° 002/2024

, através de seu representante legal , Sr.
.............................................. , CPE iivviicviccvecenieeeeeny DECLARA, sob as penas da lei,
ter recebido os documentos e tomado conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagdo, em sua integra
conforme solicitado no referido edital.

Piradba, de de 2023.

Nome
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ANEXO IX

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO OU
EMPREGADO PUBLICO NO QUADRO SOCIETARIO

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que a empresa -------- , inscrita no CNPJ sob
on® - , N30 possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, nem empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista, inclusive para prestagao de servigos,

consultoria e assisténcia técnica, salvo nas hipoteses previstas na LDO.

Local e Data

Nome e assinatura do representante da Licitante
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Anexo X - PROJETO

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

Projeto — 1

CROQUI DMT (Usinc até a Obra)

s/ escola
. VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA
\/ O L p ‘ Av. Bardo do Rio Branco, 2679 (Edificio Stella Central) - Sala 509
Centro - Juiz de Fora - MG
SOLUCOES MUNICIPAIS | SN 2088 |32) 1) SO0E-BEAS - Earat wsky cormeeloviadspaton com b
g Prefeitura Municipal de Pirauba/ MG

PROJETO DE PAVIMENTAGAO E RECAPEAMENTO DE VWS DO Ml.lm
PROVETO DE PAVIMENTAGAO E RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)
BARRO JOAD GROPPO E BAIRRO CENTRO. Prauba - MG, 36170-000

CROCUI DMT (USINA ATE A OBRA) - CBUD

Anasuase 4z Masoora st Tecres: [ Cacas Awgmatang o Prates

LLACAS FELDR D8 L Naira Laerindo Indicada N
OUNDAAT 1554 s | s A AR MALS = e e
aiimm T i

2an S Cem =

LUCAS FELPE OC CUVERA 05042002 A4 ADFUANG CAITVALHALS CRAUMA

NG CIVL : . Srem Moy
CREA MG 2easa ANT N Mrascne
MG20220910253 14
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Projeto — 2

)
B

s oo RYNe Cm- g

CROQUI DMT (Refinaria oté o Obra) — BETIM — PiraGba

s/ escalo
. VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA
\/O ‘_p ’ Av. Barao do Rio Branco, 2679 (Edificio Stella Central) - Sala 509
Centro - Julz de Fora - MG
SDLUCOES MUNICIPAIS Fores {13) ST13-2780 ) | 521 0 SE06-084) - £xal woks_cormestonedpahos com by

oo ig Prefeitura Municipal de Pirauba/ MG
PROJETO DE PAVIMENTAGAO E RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNIKCIPO
PROJETO DE PAVIMENTAGAO E RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CSUQ)
BAFRRO JOAD GROPPO E BAIRRO CENTRO, Prauba - MG, 36170000

Dascogis

CROCUI DMT (REFINARIA ATE A OBRA) - RR-1C ¢ OM-30

Aczverare 3¢ Remscraten | Ty [ Dacts

M - - S
AN Naia Laurindo Indicada CARVALHAE -
CUNVEIRA 113542 - CammNATES -
— Dex Forra TaRIC0

LUCAS FELSE DE OLVERA 0504/2022 A4 ADRIANO CARYALNASS GRAVIA
ENG. CIVL Srafuns a5 m
CREA MG 808 ART M —
ASG20220910263 24
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Projeto — 3
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Projeto — 4
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Projeto — 5
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Anexo XI — Memorial Descritivo

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAUBA/ MG

MEMORIAL DESCRITIVO

RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO DE PIRAUBA

Recapeamento em Vias Piblicas do Municipio de Piradba

Piraiba, 22/11/2023.

SOLUGCOES MUNICIPAIS
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se & execucdo de capeamento asfaitico em CBLUQ
sobre alvenaria poliédrica, 2 ser realizado no seguinte bairro do municipio e nas referidas ruas:

1. vias
¢ Marginal Opema;
*«  Ruados Tupis;
*  Rua Maria Geralda Vieira,
*  Rua Therezinha Valadares Soares;
«  RuaJodo Roque Neto,;
*  RuaJlosé Duzzi da Silva
®  Rua Topazio;
*  Ruada Antiga Estagio
*  Ruado Pica-Pau

e  Rua Vereador Isaias Ferreira Costa

Os trechos que receberdo o pavimento estdo indicados no croqul de localizagdo contidos
nas pranchas do Projeto de Pavimentagdo (pegas complementares a este Memorial Descritivo).

Disposigbes gerais

Este memorial deverd ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais
documentos pertinenies & obra. Todos 0s servicos serdo executados em completa obediéncia aos
principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas BrasHeiras. Durante
2 obra sera feito penddica remogdo de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no
local.

Qualquer duvida na especificaciio, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra ou 3inda, caso faca opglo pelo uso de algum material equivalente, consultar @ PREFEITURA
que, se necessdrio, prestara apoio para essa definigdo e para malores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padrio de qualidade, em todos 0s nivels da obra,

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcalmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados
para areas ou locals semelhantes a ndo ser que haja clara Indicagdo ou anotagdo em contrario.
Igualmente, se com relag3o a qualsquer outras partes dos servigos apenas uma parte estiver
desenhada, todo 0 sarvigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser

VOLPI Consultoria ¢ Administracio de Empresas
Av. Bardo do Rio Branco. 2679 - sala 509 - Juiz de Fora - MG -~ CEP: 36.010.012
Tebelax: (32) 32332188 » E-mail: volpi_consultorayaboo com.br
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considerado para continuar através de todas as dreas ou locals semelhantes, a menos que
Indicado ou anotado diferentemente.

Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com © projeto aprovado.
Toda e qualguer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo da PREFEITURA e do
RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAD. Podera a fiscatizagdo paralisar os servigos ou mesmo
mandar refazé-los, quando 05 mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes,
detalhes ou normas de boa técnica.

O construtor devera vistoriar os locas de obra e conferir o5 projetos e demais
documentos antes do Infcio dos servicos, Havendo incompatibifidades ou duvidas, consultar a
PREFEITURA que, s& necessario, prestara apolo para as corregdes e os devidos esclarecimentos.
Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
cotas, prevalecerdo sempre as Gltimas; as cotas e dimensdes, detalhes esgecificos, sempre
deverdo ser conferidas "in loco®, antes da execucdo de qualquer servigo. Quaisquer erros,
omissdes, incorregdes ou discrepancias eventualmente encontradas pelo construtor nas normas,
desenhos e especificagdes, em qualquer época, deverdo ser comunicados, por escrito, a
PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo a bem definir as intengbes do projeto.

Serdo fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de
modo a garantir o bom desempenho da obra, bem como para garantir a seguranga e higlene dos
operarios durante e execugao dos Servigos.,

DADOS DO PROJETO:

e NOTA: 1 - A rua o ser pavimentada é existente, reconhecidas por Lel e € ocupada por
hobitagdes.

e NOTA: 2 - As Ruas contemplodas peio presente projeto sdo dotadas de redes de
obostecimento de dguo, drenagem pluvial € esgotomenta sanitdrio.

Justificativa do projeto:

0O capeamento asfaltico nas vias citadas trard beneficios no que diz respeito a diversos
fatores como o da eficiénca dos servigos das redes de transporte coletivo, da melhoria das
condigdes de mobilidade e acessibilidade da populagdo, da seguranca dos usudrios e agregard
qualidade de vida da populagdo beneficiada, além de fomentar a economia municipal, com
investimentos em infra-estrutura, beneficiando, desta forma, a toda populagdo.

Projeto Geométrico (vias a serem capeadas):

O projeto consiste basicamente na determinacao do elxo da via, com o Intuito de methor
aproveitar a situagdo existente, uma vez Que as ruas contempladas por esie projeto s3o
existentes e nao sofrerdo intervengdes em suas geometrias.

VOLPI Cansultoria ¢ Administracio de Empresas
Av. Bardo do Rio Branca. 2679 - sala 509 — Juiz de Fora - MG - CEP- 36.010:012
Telefax: (32) 3233.2188 « E«maik: volpi_consultorssayaboo com.br
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Caberd & empresa executora dos servicos de capeamento asfaltico, sem dnus para a
CONTRATANTE, a execugio de todos os sarvigos topograficos auxiliares para locagdo, marcagdo e
controle geométrico de todos os servigos.

Fonte dos Pregos Utilizados:

Para o orgamento do projeto fol utilizada como referéncia a Tabela SETOP Leste com
data base de AGOSTO de 2023 (custos COM desoneragdo) & SINAPI com data base de OUT de
2023 (custo COM desoneracdo).

Controle Tecnoldgico das obras de capeamento asféltico:

Apés o capeamento asfaltico estar pronto, devera ser realizado um laudo técnico que
comprove a espessura especificada em projeto, @ densidade do CBUQ & o teor de CAP presente
na camada asfaltica.

E_obri 1o 0 controle tecnolégico das obras de pavimentacdo asfaltica, seia de
pavimentacdo nova ou de recuperacdo de pavimentos, devendo a3 empresa executora dos
servigos de pavimentacdo (CONTRATADA), as suas expensas, apresentar o Laudo Técnico de
Controle Tecnolégico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos,
conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensalos devem ser
entregues obrigatoriamente 8 CONTRATANTE por ocasido do envio do Gitimo boletim de medicdo
para que fagam parte da documentagdo téonica do contrato e para, nos casos de problemas
precoces no pavimento, subsidiarem os reparos de responsabilidade do contratado, bem como da
responsabilidade solidirla da empresa executora dos servigos de pavimentacdo e controle
tecnoldgico.

Observacbes:

- Serdo obedecidas os normas brasileiras e, no folta dessas, e a critéric da CONTRATANTE, serdo
odotadas outras normas;

- A CONTRATADA utlizara o laboratorio idéneo paro realizar todas 0s ensalos e testes necessorios
00 controle tecnoldgico, acompanhodos de ART do profissional responsdvel pelo servigo;

- Os encargos e a operagdo do loboratdrio serdo por conta da CONTRATADA;

Abertura ao transito:
Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem trénsito até o seu completo

resfriamento. Quatsquer danos decoerentes da abertura ao transito sem a devida autorizacio
serao de intelra responsabilidade da empresa executora.

VOLF Consultoria ¢ Administracio de Empresas
Av. Bardo do Rie Branco, 2679 - sala 309 - Juix de Forn -~ MG -~ CEP: 36.010-012
Telefax: (32) 3233.2158 « E-mail: volpi_consultoraéiyaboo.com.br
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ESPECIFICACOES CONSIDERADAS NO PROJETO

1. SERVICOS PRELIMINARES:

Placa de obra:

A Placa de Obra deverd ser executada conforma orlentacdo da FISCALZACAO deo
Municipio, de acordo com cores, medidas e proporgdes € demais orientagdes do atual modeio da
Prefeitura.

Ela devera ser confeccionada em chapas planas, metalicas € em ago galvanizado em
material resistente a Intempéries, com medidas de 1,50x3,00m. As placas serdo afixadas em local
publico e de boa visibllidade, devendo o local ser aprovado pela FISCALIZACAD.

A Contratada deverd garantir sua integridade durante todo o periodo de execugdo da
obra

2. DRENAGEM SUPERFICIAL

S0 de Alvenaria Poliédrica:

Devera ser promovida @ demaolicdo da alvenaria poliédrica nas iaterais das ruas, regido
indicada no Detalhe 02 das pranchas do projeto que compde estd proposta (prancha do Balrro
Boa Vista), em gque compreende & area do cantelro, area do meio flo e sarjeta, para construgdo
destes itens conforme especificacdo em projeto, Incluindo 2 remogdo e transporte do entulho
gerado para o terreno de depdsito da prefeitura,

de concreto:

Nas laterais das vias a serem recapeadas, deverdo ser executadas sarjetas em concreto de
Fck=15 MPA usinade e moldado in loco, gerando espessura de 7 ¢m e largura de 30 am, com
declividade minima transversal (em diregio ao melofio) de 3% e declividade minima
longitudinal de 1%.

Deverd ser executado a demolicdo do pavimento poliédrico existente no local onde serad
implantada a sarjeta, de modo que seja executada com a espessura adequada.

A marcagdo, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverdo obedecer as medidas e
especificacdes determinadas em projeto. Eventuais discrepancias ou omissdes entre implantacio
e projeto deverdo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto.
Técnico da Prefeltura caso seja necessarnio alteragdes.

VOLPI Consultoria e Administracho de Empresas
Av. Bardo do Rio Branco, 2679 — sala 509 - Juiz de Fora -~ MG - CEP- 36.010.012
Telelax: (32) 32332188 - E-muk: voips_consultoraiyaboo.com.br
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3. SERVICOS DE PAVIMENT, 0 {CB -

Projeto de

O Projeto de capeamento asfaltico fol elaborado de acordo com as instrugbes de servigo
para projeto de pavimentacdo, contidas no Manual de Servigos para Estudos e Projetos
Rodovidrios do DER, nos Manuals pertinentes do ONIT.

Tedos o5 materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendacbes de execucdo do DNIT, DER/MG e ABNT.

Camada de Revestimento:

Segundo as Instrugbes adotadas @ partir dos Manuats, o revestimento adotado € o CBUQ
com espessura de S cm.

Nota: As jazidas e a usina deverdo estar em dia com a legislagdo ombientol. Ver crogquis com as
distdnclas considerodas, nos projetos em onexo.

Conforme indicado em projeto, a rua contemplada |8 possul pavimento-base em pedra
fincada (poliedros) ou capa em asfalto.

Transporte dos agregados do asfalto e materiais betuminosos:

Devera ser promovido o transporte do matenal betuminoso, a ser utilizado na camada de
pintura de ligacdo, cujo DMT sera determinado entre a refinaria do material e o local da obra &
dos agregados do CBUQ até a Usina.

Por fim, sera feito o transporte do capeamento asfdltico em CBUQ até a obra, cujo DMT
esta indicado nos croquis.

Pintura de Ligaciio:

Devera ser promovida a limpeza da superficle da pavimentagdo existente das vias por

melo de jato de alta pressdo de ar e 3gua, a fim de preparar a referida superficle para
receber a nova camada de CBUQ.

Deverd ser aplicada camadas de pintura de ligagdo na via objeto deste convénio, entre o

pavimento existente e o capeamento asfaltico em CBUQ. A camada devera ser feita em toda a
area a ser capeada das vias (com desconto das sarjetas) & executada de acordo com as Normas do

DNIT & DER/MG.

Devera ser empregada na execucdo das pinturas de ligagdo a emulsdo asfaltica catidnica
RR-2C. Antes da aplicacdo, a emulsdo deve ser diluida na proporgdo de 1:1 com dgua 2 fim de
garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. O indice de consumo considerado de
RR-2C & da ordem de 0,0005 T/m*.

Inicialmente, a superficie a receber a pintura asfaltica devera ser submetida a processo de
varredura, utilizando-s& vassoura mecanica ou manual, destinado a eliminacdo do pd e de

VOLPI Consultoria e Administracio de Empresas
Av. Bardo do Rio Branco, 2679 - sala 509 - Juix de Fora -~ MG - CEP: 36.010:012
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qualquer material solto existente, devendo a mesma, ainda, ser umidificada a aspersdo de agua,
para facilitar a penetragdo do material ligante.

A diluigdo em &gua da emulsBo asfiitica, utilizada na pintura de ligagdo, devera ser feita no
caminhao distribuidor, tomando-se oS cuidados necessanos para assegurar a correta proporgao
entre os dots componentes e a sua necessaria homogeneizagdo.

£ dispensdvel a penetrag3o na camada e indispensavel o acimulo de ligante na superficie,
devendo ser observada pelicula deigada na superficie.

As pinturas asfalticas ndo deverdo ser submetidas & agdo direta das cargas e da abrasdo
do transito, no entanto, a Fiscallzagdo poderd a seu critério e excepcionalmente, autorizar o
transito. Ndo serd permitida defasagem superior 2 3Km entre 3 execugdo da pintura asfalticae a
execucao do revestimento asfaltico.

A pintura de ligagdo deverd apresentar pelicula homogénea e promover adegquadas
condicBes de aderéncia, guando da execugdo do concreto betuminoso. Se necessario, nova
pintura de ligagao devera ser aplicada previamente a distribuigdo da mistura.

Pavimen em Concreto Betuminoso Usinado a CBU

Sobre a aplicacdo da pintura de ligacdo, deverd ser aplicado o capeamento asféitico
constituido de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), devidamente adensado e
distribuido com 2 acabadora, 2@ qual devera operar de forma independente do veiculo que estiver
descarregando.

A espessura final da camada de rolamento compactada devera ser de S om nas pistas de
rolamento das vias contempladas € 3 cm nas vias que serdo recapeadas. Enquanto durar a
descarga, o veiculo transportador deverd ficar em contato permanente com a acabadora, sem
que sefam usados fretos para manter tal contato.

Observogdes:

A produgio do concreto betuminaso devers se realizada em usina gravimétrica apropriade. A usina
deverd ser calibrada radonalmente, de forma a assegurar a obitenclo das caracteristicas desejadas para 3
mistura,

A temperatura de aguecimento do CAP empregado deverd sér necessariamente determinada em
funcdo da relacio temperatura X viscosidade do Sgante. A temperatura mais convenlente € aguela na qual
o cimento asfiltico apresente viscosidade saybolt-furol na fsixa de 75 a 95 segundos, admitindo-se, no
entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos. A temperatura de aguecimento dos
agregados, medido nes silos quentes, deverd ser de 5 a 10 2C superior & temperatura definids para o
aquecmento do ligante, desde que ndo supere 1870

O sgueciments do cmento nd3o deverd estar scima de 177 *C 0 CBUQ produzido serd
transportado da usina a0 local da aplicagso, em caminhio basculante, o gual deverd possuir cagambe s e
limpa, guando das condigOes climiticas o exigirem, todos os carregamentos da mistura deverio ser
cobertos com lona impermedvel, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formacdo de crosta na parte
superior da carga transportada. Nio serd tolerada reducdo de temperatura de mas de 10C no seu
transporte entre a usina e o local de aplicacio,

A temperatura da mistura no momento da distribuicdo ndo deverd exceder a 1779C nem inferior 8
107°C. Deverd ser assegurado, previamentse 30 inicio dos servicos, 0 conveniente aquecmento de mesa
alisadora da acabadora, b temperatura compatived com a massa a ser distribuida. Observar gue o sistema
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de aguecmento da mesa alisadars, & nunca da massa asfiltica que eventusimente tenha esfriado em
demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie acabada, estas deverdo ser corrigidas de imediato, pela
adigio manual de massa, sendo o espalhamento deste efetuado por meio de ancinhos ou rodos metalicos.
Essa alternativa deverd ser, no entanto, minimizada, jé gue 0 extesso de reparos é prejudicial 3 qualidade
do servigo. A compressia da misturs asfitica terd inicio imedistamente apds & distribui¢do da mesma.

A compressio deve ser inicada & temperatura mais elevada que a mistura asfiltica passa suportar,
temperatura essa fixada experimentalmente para cada casoc ¢ a minima sendo correspondente a 155
sepundos Saybolt-Furol. A compactagio da mistura deverd ser feita com o emprego combinado do ralo de
preumdticos de pressio varidvel e o ralo metilico tandem de rodas lisas, de acorda com o desorto abamo:

- inicka-s¢ a rologem com o rolo de pneumaticos atuando com bamo pressdo.

- A medida que a misturo for sendo compactada, seguem-se coberturas do rolo de poewndticos,
com incremento grodual de pressdo

- A compoctogdo final serg efetuoda com o ralo metdlico tandemn de rodos fisas, guando entéo a
superficie do mistura deverd apresentar-se bem desempenada.

- £m coda passado © equipamento deverd cobirir, oo menos metode da lorgura do possoda onterior.

- A covmado depovs de compactada deverd apresentar espessuro de 5 em.

- A tomodo de CBUQ recém-ocabodo deverd ser muntida sem rdnsito olé o seu completo
resfriamento.

Lucas Felipe de Dliveira
Eng. Civil - CREA-MG 289.581
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ANEXO XII

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

DECLARACAO DE LICENCA AMBIENTAL

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que a empresa -------- , inscrita no CNPJ sob
0 N°® —----mmm- , com sede na , neste ato representado por , somente
entregara material de Usina de asfalto com a devida Licenca Ambiental e que caso seja
vencedora do certame apresentara no momento da assinatura do contrato, o contrato com
seu fornecedor de revestimento asfaltico com a devida Licenca Ambiental da Usina.

Local e Data

Nome e assinatura do representante da Licitante
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ANEXO XIII

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL

A (nome da empresa), inscritano CNPJ n.° ................ , por intermédio
de seu representante legal que esta subscreve, 0(a) Sr.(8) ...c.ccooovrrmrerenienieniiniennenn :
portador(a) da Carteira de Identidade Nn.C.........cocvvviiennnnn. e do CPF. n°

............................................ , DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasido da
contratacdo, dispord das instalagdes de canteiros, dos veiculos, maquinas, dos

equipamentos e do pessoal técnico adequado e suficiente para a realizacdo do objeto da
licitacdo.

Local/Data

Representante legal (com carimbo da empresa) RG n® CPF n°

OBS: Esta declaracéo dever ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO XIV

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

DECLARACAO DO COMPROMISSO DE MANTER NA CONDUCAO DA
OBRA PROFISSIONAL CAPACITADO.

A (nome da empresa), inscritano CNPJ n.° ................ , por intermédio
de seu representante legal que esta subscreve, 0(a) Sr.(a) .....ccocvvverivnieiieiieereeeene ,
portador(a) da Carteira de Identidade nN.C.....ccccooiiviivernnnnne. e do CPF. n°

............................................ , DECLARA, sob as penas da Lei, 0 compromisso de manter,
na conducdo das obras, os profissionais detentores dos atestados de capacitacdo-
profissional, podendo, no curso da execucdo do objeto ocorrer a substituicdo, por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administracao.

Local/Data

Representante legal (com carimbo da empresa) RG n® CPF n°

OBS: Esta declaracao dever ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO XV — Composigao

TOMADA DE PRECOS N° 001/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 002/2024

| COMPOEKAD |

| et A wennon | comanns |0 tumatn|_eimanoe | otinaace

SATUETA DE CONCRETO UNBAND {SCU|, TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 3008
% JCOM INCUNACAD DE 3%, £59. 70M, PAORAD DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FI0, INCLUSIVE -
; ARIL t COM RITIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

|EM CACAMEA] (EMBAZADA TM £0-14753)

wror £0-310%3 (APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE "1 s 27 w43 6a1 613

seTor 2051107 |ESCAWACAD MANUAL D2 VALA COM PROFLAEXDADE MENOR QU IGUAL A 1,50 ) 003225 €739 80,61 217 185

¥ FOANECIMENTD DE CONCRETD NAD ESTAUTURAL USINADO, COM FCX 15 MPA, = 7 ST = X

SEEN. nediag INCLLISVE SANCAMINTO, ASENSANENTO & ACABAMENTO (FUNDACAD) “ anz18e 662,51 &s2.n s un

el $.51125 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOUIDO £M CACAMEA My 0Nnx225 1M 61,01 1,97 197

TOTAL DA COMPOSICAC:] 2531
ranTe 00160 orsongho uneowot | commoewre CUSTOUNITARIO | CUSTO UNITAMO CUSTO TOTAL | CLUSTO TOTAL NAD
DESOMRADD | WAD DESONERADO | DESONERADO DESONERADO.
COMPOSICAD 2 EXECUCAD DE LOMBADA M

e 2051229 |T"ETUNA DE LGAGAD [DXCUCAD € FORNECMINTO DO MATERAL BETUAMINGSD), - 225 128 1,87 42 421
ENCLUSIVE TRANSPORTE OO0 MATERIAL SETUMNOSD)
EXECLCAD £ APLCACAD DE CONCRETD BETUMINGAD LUINADO A QUIENTE (C8Q)

sear ED. 7623 MASEA COMERDAL INCLLANDO FORAECOMENTO £ TRANSTORTE DOS AGREGADOS € L ope 153532 1530,55 12283 12244
INATERIAL BETUMINGSC), IXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASPALTICA ATE & PISTA

- - [TRANSPORTE DE CONCAETO SETUMINGED LUSINADG A QUENTE. DiSTANGIA MEDIA DE -

smana NOALIES  |tmansronte oe 3% 10 A 30,00 K34 (DENGDADE DF MATERIAL SOLD) - 150800 15 i 296 283

ronte | coowso orscucAo

[Linhas ce resing acrfics 0 G S expesiurs & Largues = 0.25m (execacla, mchavive prs-
. tadse on m RO-41219|

seroe ROAL243  [MNFIAS DF RESNA ACHIICA G SAM COM LAAGLAA » 0LION {XECUCAD, INCLUSIVE PRE- 2 025 2604 %68 851 P
MANCACAC), FORNICINENTD ¢ TRANSPDATE DE TOCOS S MATERAL)

AALACAD PARA LINFAS DE SIMALIZALAD FORIZONTAL POR ALINIAMER 10

sear ROA1227  [I0eCUCAD, INCLUNDO FORNEOMENTO & TRANSPORTE D2 TONOS 0% MATERIALS EDD, L 0,001 372,38 Ep i) 037 o7
BORDO ELEA00 £ BORCO DIREITT]
TOTAL DA COMPOSCAC:] a8 a7
ranTe COmIGO DEscACAO - cotnaenTt CUSTOUNITARIO |  CUSTO UNITAMO CUSTO TOTAL | CLS70 YOTAL
[FUACA OF TRANSTO SMALZAGAD VIRTICAL, CAAPA W 15, STMS-REFLEXIVA, TR0 A-18,
2t o (romea
ot s 1180 ACO GALVANIZADOCOM COSTURA NER 5580 CLASSE LEVE DN 200MM, t- 10ovme| ™
20081 £ INSTAIACAD
93358 :s’c:::l;:: MANUAL D VALA COM PROFUNDIDADE MENDR OU IGUAL A 1,30 M = 005 1326 1.7 0,66 0

CONCAETO ALTTCADENSANEL [CAR) CLASSE D REUSTENGIA CI0, ESPALRANENTO 373
SR 7 3 05 643, 0025 5 &
e SSCLLY SEIVICD DE BOMSEAMENTO INSH 158323 i i o 3216 2

TURD ACD GALVAMIZADO COM CLISTLRA, CIASSE LEVE, DN S0 WA | 7 ), £ = 3,00 MM

WP 21013 e e iy S ™ 100 7341 87,33 20,23 %199
[PARAFLISO ZINCADO, SEXTAVADC, COM ACICA SOREADA, CRAMETRO 5/28°
AP 4332 COAPSATTO 3 A uN 200 153 1,49 3,06 1%
SR 4330 PORCA INCADA, SEXTAVADA, DWMETAD $/18° un 200 02 019 04 038
SR 34723 [PLACA DE SINALIZACAD EM CHAPA DE ADO NUM 106 COM PINTURA RISLITIVA M3 02 577.5 110681 1155 121,76
JINAZY BEI16 SEMVENTE COM ERCARGOS COMPLEMERTAALS " 14 3772 43,48 52,82 0,84
TOTAL DA COMPOSCAD:| 37201 508,20

Observagdo: Todos os anexos estardo disponiveis no site e também poderdo ser
enviados por e-mail.
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