MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opem4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

MUNICIPIO DE PIRAUBA/MG

PROCESSO LICITATORIO N.° 0045/2022 - TOMADA DE PRECOS N.°
004 /2022

O Municipio de Pirauba/MG, juntamente com a Sectetaria Municipal de Obras, torna publico que
fara realizar, através da Comissao Permanente de Licitagdo, a Rua Opema, n.° 610, centro,
Pirauba/MG, Processo Licitatério n®. 045/2022 - Tomada de Precos n® 004/2022, nos termos da
Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteracoes, Lei Federal 13.276/2.018, Lei Complementar n°.
123/2006, bem como o presente Edital e suas especificacoes, trealizadas pelo Engenheiro
responsavel do Municipio a ser realizada no dia 13/06/2021 as 13:00 horas.

I - TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.
IT - DO OBJETO:

2.1 - Contratagao de empresa, pelo regime de execugao indireta, de empreitada a prego global, para
execuc¢ao de capeamento asfaltico em CBUQ sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado no seguinte
bairro do municipio e nas referidas ruas: 1. Bairro Boa Vista: Rua Vereador Juvenal Condé; Rua
Ibipu; Rua Avelino Martins; Rua Antonio Rodrigues Neto; Rua Avelino Martins, com recursos
proprios, conforme edital e seus anexos.

2.2. — A execucio da referida contratacao, devera ser concluida no periodo de 04 (quatro) meses,
podendo set prorrogado conforme previsto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

IIT - DO CADASTRO:

3.1 - Conforme prescreve o Paragrafo 2° do Artigo 22° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores, o Licitante interessado podera requerer seu cadastro junto ao Municipio de
Pirauba/MG- Setor de Licita¢ao, na Rua Opema, n.° 610, Centro, em Pirauba/MG, em dias uteis
no horario de 12:00 as 17:00 horas ou caso nao queira, mas que atenda a todas as condigGes
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas podera participar do certame, em ambos casos, anexando, para tanto, 0s
documentos necessarios a habilitagdo (art. 27 da Lei 8.666/93), dentro do prazo de validade,
podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por
cartério competente ou por servidor da administracdo ou publicacdo em 6rgao da imprensa

oficial, conforme preleciona a Lei Federal 13.276 /2.018.

3.2 - Licitante Cadastrado: Devera apresentar no dia da sessao em envelope indevassavel o CRC
(Certificado de Registro Cadastral) valido e toda documentagio exigida para habilitagdao (art.
27 da Lei 8.666/93) dentro do prazo de validade, independente da data de sua expedigio.

3.3 — Licitante NAO Cadastrado: Querendo participar do certame deverd apresentar no dia da
sessaio em envelope indevassavel toda documentagiao exigida para habilitagao (art. 27 da Lei
8.666/93) dentro do prazo de validade, demonstrando que atende todas as condigdes exigidas
para EFEITO de cadastramento, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das
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propostas, lembrando que este procedimento ¢ tido somente para participar
exclusivamente da sessido, nio podendo o licitante considerar cadastrado.

3.4 — Licitante NAO Cadastrado e que atendia os requisitos 03 (trés) dias antes da sessio
e posteriormente um dos documentos para habilitagdo (art. 27 da Lei 8.666/93), teve o
prazo de validade expirado: Querendo o Licitante podera participar do certame, entretanto,
OBRIGATORIAMENTE, devera apresentar toda documentagdo em envelope indevassavel,
demonstrando que atendia todas as condigdes exigidas para EFEITO cadastramento, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, bem como além do documento
que teve o prazo de validade expirado, o novo documento com prazo de validade renovado.

3.5 — Cadastro na Forma Eletrénica: Caso queira o Licitante realizar o cadastro na forma
eletronica, podera realizar através do e-mail cadastro@pirauba.mg.gov.br, a ser enviado no horario
de 12:00hs as 17:00hs, anexando os documentos (preferencialmente em PDF) necessarios a
satisfacdo das exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.6 — O cadastro realizado na forma eletronica, para que o Licitante considere cadastrado na
sessao prevista deverd ser os documentos (preferencialmente em PDF) necessarios a satisfagao das
exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93, enviados 03 (trés) dias antes da data da sessdo (§ 2°, do
art. 22 da Lei 8.666/93).

3.7 - Se porventura o envio da documentagao for posterior ao terceiro dia que anteceder a data
da sessao, o Licitante sera cadastrado, entretanto, nao podera participar da sessdo na categoria de
“Licitante Cadastrado”, item 3.2 do edital, participando tio somente na categoria de “Licitante
NAO Cadastrado”, itens 3.3 ou 3.4, sendo de responsabilidade do Licitante se ater em qual das
duas situagoes se enquadra.

3.8 — Os documentos necessarios a satisfacao das exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93, enviados
na forma eletrénica, estando incompletos ou inconsistentes, é de inteira RESPONSABILIDADE
do Licitante.

3.9 — Efetuado o Cadastro com sucesso, o original do CRC (Certificado de Registro Cadastral),
sera arquivado na pasta da empresa cadastrada e sera enviado, também na forma eletronica, em
PDF, para o Licitante requisitante a segunda via, sendo de sua total responsabilidade acusar o
recebimento.

3.10 — A Comissao Permanente de Licitagdao, podera promover diligéncia destinada a esclarecer e
a complementar as informacoes que ja foram apresentadas tempestivamente pelo licitante, seja
através de meio eletronico ou arquivos fisicos.

IV- ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITACAO E PROPOSTAS
Os envelopes para habilitacao e propostas deverdo ser entregue pelos proponentes no endereco,
data e horario limites abaixo:

MUNICIPIO DE PIRAUBA
RUA OPEMA, n.° 610
CENTRO

PIRAUBA (MG)
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Data de Abertura: 13/06/2021 as 13:00 h

V - ABERTURA DOS ENVELOPES

No dia e local acima mencionados, a Comissio Permanente de LicitacGes reunir-se-4, em sessio
publica, para abertura dos envelopes contendo a documentagao e propostas de cada licitante.
Inicialmente, sera aberto o envelope da documentagao para habilitagao. Logo em seguida, nao
havendo a ocorréncia de recurso contra a decisio da Comissao de Licitagao que habilite ou inabilite
qualquer licitante, serdo abertos os envelopes contendo as propostas.

VI- CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderao participar desta licitacdo as Proponentes que atenderem as condi¢oes previstas neste
Edital e apresentarem os documentos nele exigidos.

6.2 - O Municipio de Piratba nio podera descumprir as normas do Edital, a que se acha
estritamente vinculado.

6.3 - Os Proponentes deverdo comprovar capital social integralizado e registrado na Junta
Comerecial, no valor minimo de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da obra.

6.4 - O capital (ou o valor do patrimonio liquido) a que se refere o subitem anterior devera ter a
sua comprovagao feita relativamente a data da apresentagao da proposta, na forma da lei, admitida
a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

6.5 - Estarao impedidos de participar direta ou indiretamente da presente licitagdo ou da execugio
da obra, os proponentes que se enquadrarem no art. 9°, da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracoes.
6.6 - E vedada, expressamente, a formacio de consércios de empresas para participacio desta
licitacdo.

6.7 - As empresas poderdao ser representadas durante o certame por procurador, preposto ou
dirigente, legalmente habilitado, desde que seja entregue a Comissdo de Licitagido, no inicio
da referida sessdo, o instrumento de procuragio. No caso do representante ser s6cio ou diretor
estatutario ou contratualmente habilitado a representar a empresa, devera ser apresentado
documento de identidade e copia do estatuto ou contrato social com a altima alteragdo da
constitui¢ao da empresa.

6.8 - Somente os representantes identificados na forma do item 6.7 presentes na sala de reuniao,
poderdo pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes, a exce¢ao dos
membros da Comissio, nao poderdo se manifestar.

6.9- Nio sera permitida a participacio de um mesmo representante para mais de uma empresa
participante em uma mesma Sessao.

7.0 — Aplica-se ao presente certame as inovagdes introduzidas pela
Lei 13.276/2.018.

VII- FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS:

7.1- Para participar da presente licitagao, a licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacao, 02
envelopes, fechados e rubricados nos fechos, contendo em suas partes externas e frontais o
seguinte:

ENVELOPE N° 01- DOCUMENTACAO

MUNICIPIO DE PIRAUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
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LICITANTE: COM ENDERECO COMPLETO
CNPJ
REF: TP n° 004/2022 — PRC n.° 045/2022

ENVELOPE N° 02- PROPOSTA DE PRECOS
MUNICIPIO DE PIRAUBA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LICITANTE: COM ENDERECO COMPLETO
CNPJ

REF: TP n° 004/2022 — PRC n.° 045/2022

7.2 - No envelope N° 01 - DOCUMENTAGAO - a licitante deverd apresentar a seguinte
documentagao em copia autenticada ou copia com apresentacao do original para confrontagao:
7.2.1) CRC — Certificado de Registro Cadastral;

7.2.2) Declaragio, referente ao Decreto n°® 4.358/2002, (Anexo I do edital).

7.2.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados e ultimas
alteragdes contratuais, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por agdes,
acompanhados de documentos de elei¢ao de seus administradores;

7.2.4) Registro ou inscri¢io da empresa na entidade profissional competente;

7.2.5) Registro ou inscri¢ao do responsavel técnico na entidade profissional competente;

7.2.6) Atestado de Visita Técnica — (anexo VI do edital), obrigatério para a licitante que a tenha
realizado;

7.2.7) Um atestado de capacidade técnica em nome do (s) responsavel(s)Técnico(s) da empresa
com a respectiva certidao do conselho profissional competente, comprovando ter executado obra
de construcio civil com caracteristicas semelhantes ao edital da obra. O atestado deve ser fornecido
port pessoa juridica, de direito pablico ou privado, devidamente registrado no conselho profissional
competente.

7.2.8) O(s) responsavel(is) Técnico(s) da Empresa deve(rio) comprovar vinculo empregaticio com
a empresa, na data da apresentagdo da proposta. A comprovacao de que o responsavel técnico
indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fara através da apresentagdo de copia
autenticada do contrato de trabalho constante na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
ou ainda, no caso de socio, da cépia autenticada do Contrato Social vigente, ou contrato individual
de trabalho, nos termos do art. 456 da CLT.

7.2.9) Declaracio, fornecida pela empresa licitante, assinado pelo seu representante legal, de que
recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais
a execugao dos servigos objeto da licitagao. (Anexo VIII do edital)

7.2.10) Balanco patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
econdmica financeira da licitante, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data
da apresentacao da proposta.

7.2.10.1) Demonstrativo de boa situacao economica financeira da licitante, consubstanciada nos
seguintes {ndices:

7.2.10.2) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG
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ILG = Ativo Circulante + Realizavel a longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a longo Prazo

Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacdes, com vencimento neste
mesmo petiodo.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

IL.C = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens
e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ISG=AtivoTotal
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispoe em Ativos (totais),
para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Para os trés indices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado “> 17 ¢ indispensavel a
comprovacao da boa situagao financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30;
1,505 etc), melhor sera a condigao da empresa.

7.2.11) As empresas constituidas no ano em curso, poderao substituir o balan¢o anual por balango
e/ou balancete referente a0 més imediatamente anterior 2 data de abertura da licitacio,
devidamente autenticada na Junta Comercial.

7.2.12) Certidao negativa de pedido de faléncia ou concordata expedida pelo Cartério distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja data de expedicdo ndo anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data
da abertura dos envelopes.

7.2.13) Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP]);

7.2.14) Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais a divida ativa da Unido;

7.2.15) Certidao de Regularidade de Situagao com o FGTS, de acordo com a instru¢ao contida na
circular 229 de 21/11/2001, da Caixa Econémica Federal.

7.2.16) Certidao de Débitos com a Fazenda Municipal;

7.2.17) Certidao de Débitos com a Fazenda Estadual;

7.2.18) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigido na Lei Federal n°
12.440/2011;
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7.2.19) Declaragao de inexisténcia de servidor publico ou empregado publico no quadro societario
da empresa (anexo IX);

7.2.20) Certificado ISO 9001.

7.2.21) Licenca Ambiental da empresa junto ao 6rgio competente (sendo a licitante vencedora
proprietaria da Usina devera juntar a respectiva licenca. Nao sendo a licitante vencedora
proprietaria da Usina, devera apresentar Declara¢ao que somente entregara material de Usina de
asfalto com a devida Licen¢a Ambiental, conforme Anexo XIIL.).

7.2.22) No caso da licitante vencedora apresentar a declaragao do Anexo XII,
fica desde ja ciente de que na assinatura do contrato devera juntar também o
contrato com seu fornecedor de revestimento asfaltico com a devida Licenga

Ambiental.
7.2.23) Laudo de Controle Tecnolégico de no minimo 30 dias do asfalto de obras anteriores
7.2.24) ART do Laudo de Controle Técnico do Asfalto.

7.3 - No envelope N° 02 - PROPOSTA - devera conter em seu interior, obrigatoriamente e sob
pena de desclassificagao da licitante, o seguinte:

7.3.1) A proposta de Precos devera ser apresentada em uma unica via, datilografada ou impressa,
em papel da empresa, com razao social, endereco e CNPJ da empresa, com indica¢ao do nimero
da Tomada de Precos, sem emendas ou rasuras, com todas as folhas rubricadas, contendo a
assinatura do representante legal. Além do Prego Global, os pregos unitarios com e sem BDI
nio poderdo ultrapassar os valores de referéncia da Planilha aprovada conforme anexos
do Edital.

7.3.2) Cronograma fisico-financeiro, com o prazo para entrega da Obra, assinado pelo responsavel
técnico da licitante, cujo nome, titulo e registro no CREA ou no CAU ou outro 6rgao competente,
devera constar de maneira legivel e clara no documento.

7.3.3) Planilha or¢amentaria na qual os quantitativos fisico-financeiros serao levantados pelos
licitantes sob responsabilidade dos mesmos, observando-se que, se a execugao exceder ao valor
or¢ado na proposta da licitante, tal excesso sera custeado pela proponente. Serdao desclassificadas
as propostas com valor global superior ao valor maximo previsto na planilha orgamentaria
(anexo III).

7.3.4) Poderao ser exigidos documentos complementares e composicio de precos a serem
apresentadas apenas pela Licitante vencedora, caso em que sera fixada data, local e horario para
entrega, devendo ser publico, conforme a abertura da licitagao.

7.3.5) Nao serao admitidas, sob quaisquer motivos, modificagdes ou substituicdes das Propostas
ou de quaisquer documentos, apds terem sido protocolados.

7.3.6) Nos precos deverao ser computadas todas as despesas, indispensaveis a realizagao da Obra,
inclusive consumo de combustivel, materiais de expediente, mao-de-obra, materiais, maquinas e
equipamentos, encargos das leis sociais/fiscais, lucros e quaisquer despesas acessorias e
necessarias, nao especificadas neste Edital, e relativa a Obra, objeto desta licitagao.

7.3.7) Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugao de todo o
objeto desta licitagao, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional
quando devida a erro ou ma interpretagao por parte da Licitante.

7.3.8) O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, sera obtido a partir das
composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagio,
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil — Sinapi.
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VII — A — DA JUSTIFICATIVA DOS INDICES
INDICES CONTABEIS - Situagio — ILC, ILG e ISG

* < (menor) que 1,00: Deficitaria
* 1,00 a 1,35: Equilibrada
* (maior) que 1,35: Satisfatoria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adogao dos indices que retratam situagao financeira
equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores:

¢ ILG: maior ou igual a 1,00;

e ISG: maior ou igual a 1,00.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos no Edital, demonstrard uma situacio
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices, revelara uma situagao
DEFICITARIA da empresa, colocando em risco a execugao do contrato.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto
no art. 37, XXI, da Constituicio Federal, uma vez que a contratagdo de empresas em situagao
EQUILIBRADA ¢ o minimo que o MUNICIPIO deve cercar-se para assegurar o integral
cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em que

estabelecem um “minimo” de seguranca na contratagao. Assim como estara atendendo ao que
dispoe no art.31 da 8666 de 21/06/1993 e ao art.68 da Lei 14.133 de 01/04/2021

Ademais, a BOA SITUACAO FINANCEIRA exigida no artigo 31 nio deixa margem a permitir
indices que refletem situagao financeira deficitaria, como ¢ o caso do presente edital.

VIII- DOS PRAZOS

8.1) Na Contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

8.2) Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Piratba.
8.3) As propostas terao obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias, conforme Lei Federal n.® 8.666/93.

8.4) As propostas que omititem o prazo de validade ou indicarem prazo de validade inferior ao
previsto no subitem anterior, serao entendidas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias.
8.5) Alteracbes ou cancelamento das propostas deverio ser feitos, por escrito, antes da data fixada
para o seu recebimento, nao sendo admitidos apés esta data.

8.6) Os envelopes apresentados apds o vencimento do prazo estipulado para protocolo neste
Edital, serdo devolvidos.
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8.7) O objeto desta licitagao devera ser iniciado no prazo maximo de 03 (trés) dias, sendo a
contagem a partir da data de emissao e recebimento da Ordem de Servico, devendo ser concluido
no prazo estipulado no referido edital.

8.8) O Municipio de Pirauba convocara a vencedora para a assinatura do Contrato, que devera se
dar no prazo maximo de 03 (trés) dias tuteis, a partir do recebimento da convocagao.

8.9) A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias apds a assinatura do
Contrato, a ART ou o RRT de execucao da obra, matricula da obra no INSS e Alvara de execugao.
8.10) Quando o convocado nido assinar o Contrato no prazo e condi¢Oes estabelecidas, o
contratante convocara os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo, em
conformidade com o ato convocatério ou revogar a licitagao independentemente da comunicagao
prevista no art. 81, da Lei Federal 8666/93 e suas alteragdes.

8.11) Na hipotese do Municipio de Piratba nao assinar o Contrato com a vencedora ou com outra,
na ordem de classificagao, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer
responsabilidades para com o municipio.

8.12) Os Licitantes que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretagao dos termos do
Edital, serio atendidos durante o expediente da Prefeitura de Piradba, pela presidéncia da
Comissao de Licita¢do, no seguinte endereco: Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piradba/MG, pelo
telefone (32) 3573-1575.

8.13) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Administracao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacdo de
nova documentagdo ou de outras propostas escoimadas das causas que originaram a
desclassificacdo, conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93.

IX- ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS:

9.1) As Propostas sao consideradas estando em julgamento a partir do momento em que tenham
sido formalmente recebidas e abertas, até a comunicagao oficial da adjudica¢ao do contrato.

9.2) Os erros aritméticos serdo corrigidos da seguinte forma: em caso de discrepancia entre o prego
unitario e o prego total obtido pela multiplica¢ao do preco unitario pela quantidade, prevalecera o
preco unitario, sendo corrigido o prego total. Em caso de uma discrepancia entre o valor por
extenso e as cifras, prevalecera o valor indicado por extenso. Caso o Proponente nao aceite a
corregao dos erros, sera obrigado a retirar sua Proposta.

9.3) A proposta considerada como nio atendendo essencialmente os requisitos deste Edital, sera
rejeitada pelo contratante, nao podendo sua falha ser sanada posteriormente pelo Proponente, no
sentido de torna-la adequada.

9.4) O Municipio de Pirauba pode reservar-se o direito de rejeitar qualquer Proposta, ou de anular
a licitagao, nao lhe cabendo qualquer 6nus.

9.5) Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados serao devolvidos fechados,
desde que nao tenha havido recurso ou ap6s sua denegacao.

X— DA DESCLASSIFICACAO:

Serdo desclassificadas:

a) As propostas que nao atenderem as exigéncias do ato convocatério desta modalidade;
b) As propostas que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

¢) Nao serao aceitas propostas que nao atendam aos objetivos deste Edital.

XI- DO JULGAMENTO:
Sera considerada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL.
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XII- DO CONTRATO:

12.1 - O Contrato sera realizado, pelo regime de execucao de empreitada a preco global.

12.2 — O contrato sera nos moldes do modelo do Municipio de Pirauba (anexo VII).

12.3 - Todas as ordens de servicos, notificacdes e entendimentos entre o Contratante e a
Contratada, serdo feitos por escrito nas condi¢oes devidas.

12.4 — Podera ocorrer rescisio do Contrato a ser celebrado em virtude do resultado da presente
licitacdo, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes.

12.5- O Municipio de Piraiba podera proceder alteracGes contratuais nas condigdes previstas no
art. 65, da Lei de Licitagoes.

12.6 — O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, sempre mediante aditivo contratual e
autorizagdo do contratante nos termos do paragrafo 1°, do art. 57, da Lei Federal n® 8.666/93 ¢
suas alteragoes. A prorrogac¢ao tera o prazo necessario a conclusio dos trabalhos, conforme art.

57, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

XIII- DA GARANTIA DO CONTRATO:

13.1 - Cabera a Contratada optar, quando da assinatura do Contrato, por uma das seguintes
modalidades de garantia:

a) Deposito em conta bancaria do Municipio, especifica para este fim, de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato;

b) fianga bancaria, de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

¢) seguro-garantia de 5% (cinco por cento) do valor de Contrato;

13.2 - A Carta de Fianga Bancaria sera obrigatoriamente apresentada no seu original e devera ter
validade por todo o periodo de execucio do Contrato.

13.3 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada 30 dias apds o recebimento definitivo da
Obra, e emissao do respectivo Termo de Recebimento. A garantia nao sera remunerada, exceto
quando em dinheiro, que sera atualizada monetariamente. Contudo revertera a garantia em favor
da Contratante, no caso de rescisdao do Contrato ou sua inexecugao, nas hipéteses do item XVI
destas instrugoes, por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuizo da indenizagdo por perdas e
danos porventura cabivel.

13.4 - A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, realizar a renovagao da garantia
contratual, sempre que a mesma vencer antes do término do presente instrumento contratual, e/ou
entrega definitiva da obra, sob pena de aplicagdo das penalidades cabiveis, conforme disposto na
Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes.

13.5 - A caucido/garantia serd executada em caso de inadimplemento das obrigacoes contratuais e
por todas as multas que lhe forem impostas.

13.6 - Quando do recebimento definitivo da obra, sera liberada a caucio/garantia, deduzindo-se os
valores das multas porventura aplicadas ainda nao quitadas pelos pagamentos devidos a empresa,
na forma da clausula sétima deste instrumento.

XIV - DA ALTERACAO DO CONTRATO:

14.1- O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

14.1.1 - Unilateralmente, pela Contratante:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagoes, para melhor adequagao técnica
a0s seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes.
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14.1.2 - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdio do regime de execugdo, em face de inaplicabilidade do
Contrato originario;

¢) quando necessaria a modificagado da forma de pagamento, devido a circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢ao do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacio da execugao das
obras.

d) para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicao da Administracio para a justa remuneracao da obra, objetivando a manutengao do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobreviverem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execuc¢ao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando area economica extraordinaria e extracontratual.

14.2- Deverao ser considerados ainda os seguintes aspectos:

a) a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

b) na supressao de Obras, quando ja houver sido adquirido o material, estes serdo pagos pela
contratante, pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenizagao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados;

¢) quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposi¢oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagiao da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso;

d) havendo altera¢ao unilateral do Contrato que aumente os encargos da Contratada, a Contratante
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdémico-financeiro inicial.

XV - DA EXECUCAO DO CONTRATO

15.1 - O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucio total ou parcial.

15.2 - A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da
Contratante designado.

15.3 - O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.

15.4 - A Contratada devera manter no local da Obra, preposto, aceito pela Contratante, para
representa-la na execuc¢ao do contrato.

15.5 - A Contratada ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdao ou de materiais empregados.

15.6 - A Contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a supervisao/fiscalizagao.
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15.7 - A Contratada assume inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

15.8 - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizagio e o uso das obras e edifica¢bes, inclusive perante o
Registro de Imoveis.

15.9 — A Contratada devera cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranga,
Medicina e Higiene do Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s (Equipamento de
Protecao Individual).

15.10 — A Contratada devera executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com
folhas individuais para sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.

XVI - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

16.1 - A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

¢) a lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da Obra;

e) a paralisagao da Obra sem justa causa e prévia comunica¢ao a Contratante;

f) a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagao do Contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagiao, nao admitidas no
edital e no contrato;

2) o desatendimento das determinag¢bes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execugdo, anotadas na forma do §1° do art. 67 da Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes;

1) decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da Contratada ou de seus socios-
diretores;

j) a dissolucdo da sociedade;

1) a alteracdo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a
execucio do Contrato;

m) razoes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) a supressao, por parte da Contratante, de Obras, acarretando modificagao do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no §1° do att. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;
0) a suspensao da execucao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba¢ao da ordem interna ou ainda por
repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcdes e mobilizagoes e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do
cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes de
obras, parcelas destas, ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave
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perturbacio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagoes até que seja normalizada a situagao;

q) a ndo liberagao, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execuc¢ao da obra, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

1) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva de
execucio do Contrato.

16.2- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

16.3 - Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente as obras previstas, a Contratante
reserva-se o direito de executa-los, diretamente ou através de terceiros, por conta da Contratada,
inclusive, através de glosas de créditos e/ou caugbes e/ou pagamentos diretos a Contratante.

XVII - DAS PENALIDADES:

17.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, caracteriza o descumprimento total da
obrigac¢do assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas;

17.2 - O atraso injustificado na execuc¢ao do Contrato sujeitara o Contratado a multa de mora, na
forma prevista no instrumento convocatério e no contrato.

17.3 - A aplicagdo da multa ndo impede que o Municipio de Piratiba rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as sang¢Oes previstas.

17.4 - A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos a Contratada.

17.5 - Se a multa for de valor superior ao valor dos pagamentos acima referidos, a mesma sera
descontada da garantia prestada, respondendo ainda a contratada pela sua diferenca. Se ainda assim
nao for possivel a Contratada a quitacdo do valor da multa, a mesma serd cobrada judicialmente.
17.6 - Pela inexecugio total ou parcial do Contrato, a Contratante podera, garantida prévia defesa,
aplicar ao Contratado as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa, na forma prevista nestas instru¢cdes ou no Contrato;

€) suspensdao temporaria de participacio em licitagao e impedimento de contratar com a
Contratante, por prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdao, perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Contratante pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada
com base no item acima.

e) As sancOes aqui previstas nas letras "a" "c" e "d" poderao ser aplicadas juntamente com a da
letra "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

17.7 - As sangbes previstas no referido edital, destas instru¢ées, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razio dos Contratos regidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao

¢) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Contratante, em virtude de atos
ilicitos praticados.
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17.8 - O Contratado devera pagar ao Contratante compensagao por perdas e danos, decorrentes
de atraso em relagao a data prevista para inicio ou conclusio das obras. Tal compensa¢ao sera
apurada aplicando-se ao contratado multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato,
por dia de atraso, até o maximo acumulado de 20% (vinte por cento). O Contratante podera
deduzir multas nao pagas nos pagamentos devidos ao Contratante. As obrigacdes do Contratado
nao serao afetadas pelo pagamento de multas.

17.9 - Se, depois de pagas as multas, prorrogar-se a data do objeto da multa, a supervisio devera
devolver os pagamentos de multas feitos em excesso pelo Contratado no préximo pagamento a
ser realizado. Deverdo ser pagos ao Contratado juros pelo pagamento de perdas e danos em
excesso, desde a data do pagamento até a data de reembolso, de acordo com as taxas especificadas
no contrato.

17.10 - Sera aplicada multa minima de 1% (um por cento) sobre o valor da contratagdo, a cada
violacdo do previsto nas seguintes alineas, nao podendo exceder a0 maximo acumulado de 20%
(vinte por cento):

a) prestar informagdes inexatas, criar embaracos ou desatender a fiscalizagao;

b) desatender as determina¢oes da fiscalizagao;

¢) cometer qualquer infracdo as normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razdo da infracio cometida;

d) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto do Contrato.

e) demais hipoteses previstas no contrato.

XVIII- DOS RECURSOS

18.1) E facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93, a interposicio
de recursos no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da lavratura da ata da Comissao
Especial de Licitagao.

O Julgamento dos recursos sera realizado da forma como determina a Lei Federal n.° 8.666/93
com suas alteracoes

18.2) Os recursos deverdo observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados/digitados e devidamente fundamentados;

b) Serem assinados por representante legal da licitante;

¢) Serem protocolados junto ao Setor de Protocolo do Contratante, e¢/ou setor de licitagoes,
localizados a Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piratiba/MG.

18.3) O recurso e o pedido de reconsideragao interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

XIX - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS:

19.1 - As medi¢bes das Obras estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro, sendo
preferencialmente mensal num total de 03 (trés) medices.

19.2 — As medigoes serao elaboradas pela empresa vencedora e auferidas pela Secretaria Municipal
de Obras, através do responsavel técnico do municipio.

19.2a- Obrigatoriamente devera apresentar Laudo de Controle Tecnolégico do Pavimento,
ensaios ¢ ART ou RRT do Laudo apés a aplicagdao e antes da aferi¢gdo deste servigo e
emissdo do primeiro Boletim de Medigao.

19.3 - O periodo de competéncia das medigOes, para efeito de registro contabil e pagamento, sera
aquele compreendido entre os dias 01 e 30 ou 31 de cada més.

19.4— As medigbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo da Contratada,
somente serdo efetuadas apds a aplicacio e/ou assentamento dos mesmos, ou apds a realizacao
dos testes de funcionarios quando for o caso.
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19.5 - Os pagamentos devidos a Contratada, como resultado da execugio das obras, serdo efetuados
pelo Municipio de Pirauba/MG através de crédito em conta corrente da Contratada, apds a
medic¢ao auferida pelo municipio ser aprovada pelo corpo técnico do mesmo.

19.6 - Nenhum servigo podera ser executado sem a cobertura de “Ordem de Servigo” previamente
emitida pela Secretaria de Obras, desta Prefeitura, sob pena de ndo pagamento do mesmo.

19.7 - Acompanhando a primeira fatura devera ser apresentada a Anotacio de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU ou outro
orgio competente de execugdo, matricula da obra no INSS e Alvara de execugdo, e em todas as
faturas deverao ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de seus
empregados lotados no contrato referentes ao més da prestagao dos servicos e o comprovante de
quitacdo com ISS da Prefeitura de Pirauba/MG. Deverio constar também, em todas as faturas, a
declaragiao da Contabilidade Regular com os respectivos balangos e a copia da GFIP, respeitando
também as determinacdes do art. 188 da Instrucio Normativa 03/05, de 14/06/05.

19.8 -O efetivo pagamento estara condicionado a apresentagao dos documentos acima.

19.9 - Na medicao final, devera ser anexado:

a) Laudo de recebimento de Obras emitido pela area responsavel pela mesma;

b) Quitagao, do dltimo mes, junto ao INSS pela empresa empreiteira, através de recolhimento da
matricula geral exclusiva da CONTRATADA, referente a obra objeto deste contrato.

c) A entrega da CND do INSS da obra, a esta Prefeitura, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
19.10 - Nenhum pagamento de acréscimo no preco da obra sera autorizado sem o devido
aditamento contratual.

19.11 - O pagamento sera efetuado na moeda corrente do Pafs.

XX- RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

20.1 - Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido provisoriamente pela Supervisaio do
Contratante e mediante Termo circunstanciado, assinado também pela Contratada.

20.2- Durante o periodo de 90 (noventa) dias da data da expedi¢ao do termo de recebimento
provisorio, a obra ficara sob observagiao, de modo a se verificar o cumprimento das exigéncias
construtivas.

20.3 — Esgotado o prazo previsto no item anterior ¢ uma vez restando comprovada a adequacio
do objeto aos termos contratuais, a obra sera recebida definitivamente, pela Supervisio da
Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

20.4 - Salvo disposicao em contrario constante do Edital ou Contrato, os ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execugao do objeto do Contrato, correm por
conta da Contratada e deverao ser entregues 2 mesma no prazo maximo de 05 dias apos a apuragao
de seu resultado.

20.5 - A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a obra, se em desacordo com o Contrato.

XXI - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
21.1 = Durante a execuc¢ao da obra ou do servico contratado, deverdo ser mantidos no local da
realizagao da obra ou do servigo os seguintes documentos:
a) Copias das especificagoes;
b) Copia da planilha orcamentaria contratada;
¢) Copia do cronograma fisico-financeiro;
d) Cépia do contrato;
e) Livro de ocorréncia ou Diario de Obras (em que deverdo ser anotados todos os fatos e
problemas ocorridos durante a execugao da obra ou servigo);
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f) Ato de designacao do responsavel pela fiscalizagao;

2) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -

RRT (execucdo), matricula da obra no INSS e Alvara de Execugao;

h) Ordem de servigo;

1) Registro das alteragoes ocorridas durante a execugao;

j) EspecificacGes técnicas e memorial descritivo;

1) Relagao dos profissionais que atuarao na obra ou servicos;

m) Coépia dos boletins de medigao com as memorias de calculo.
21.2 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obriga¢Oes assumidas, bem como manter em
dia as obrigac¢des sociais e salariais dos seus empregados.
21.3 - Assegurar, durante a execugao dos servigos, sua prote¢ao e conservagao.
21.4 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, imediatamente e as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucao ou de materiais empregados, independentemente das sangdes aplicaveis ou cabiveis.
21.5 - Permitir e facilitar a fiscalizagdio do Municipio de Pirauba, a inspe¢ao das obras e servicos no
horario normal de trabalho prestando todas as informagdes solicitadas por ela.
21.6- Responsabilizar-se unica e exclusivamente pela qualidade resisténcia estabilidade dos
trabalhos que executar, respondendo, inclusive pela exatidao dos estudos, calculos e projetos, sejam
eles fornecidos ou nao pelo Municipio de Piradba.
21.7- Estabelecer normas de seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro do canteiro.
21.8- Executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, bem como as instru¢oes, especificagoes e detalhes fornecidos ou ditados pela
CONTRATANTE.
21.9- O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio de Piraiba ou
a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execu¢ao do Contrato.
21.10- Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais tributarios, previdenciarias e
trabalhistas, comerciais, resultantes da Contratacdo das obras e servicos.
21.11- Fornecer todo e qualquer laudo, ensaio e controle tecnolégico que sejam exigidos pela
tiscalizagao e pelas normas técnicas.
21.12- Acatar todas as orientacOes advindas da fiscalizacdo do Municipio de Pirauba com relacio
20S Servicos.
21.13- A Contratada devera responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do Contrato ou ainda por negligéncia
ou imprudéncia ou impericia de seus prepostos.
21.14- Fica por conta exclusiva da vencedora contratada, a responsabilidade pelo pagamento de
atividades realizadas por seus funcionarios em horarios diversos daqueles estipulados pela
contratante.
21.15- Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
devido a fiscalizagao ou a0 acompanhamento pela CONTRATANTE.
21.16- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene do
Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s (Equipamentos de Protecao Individual).
21.17- O representante do Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.
21.18 - A Contratada devera manter no local do servico, Preposto, aceito pela Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.
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21.19 - Executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com folhas individuais para
sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.

21.20- Sera de responsabilidade da firma vencedora a confec¢ao da placa da obra, conforme modelo
que sera fornecido pelo Municipio de Pirauba/MG, pelo periodo de duragao da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias contados a partir da autorizagao para o inicio dos trabalhos.

21.21- Quando terminada o servico, a empresa contratada comunicara o fato, por escrito, a
administragao que devera em prazo nio superior a 15 (quinze) dias, emitir termo de recebimento
provisorio assinado pelas partes, e dentro do prazo de 90 (noventa) dias devera a administragdo dar
o recebimento definitivo se ficar constatado que nao houve qualquer problema de ordem técnica
com a obra ou a presta¢ao do servigo.

21.22- Substituir, no prazo estipulado pela Supervisao/fiscalizacao da Contratante, pessoa e/ou
empregado cuja permanéncia no local de execugio do objeto da licitagdio seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

21.23- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execugiao da Obra,
objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes;

21.24- Efetuar o registro da empreitada no CREA/(MG) ou no CAU ou outro 6rgao competente;
21.25- Remover, apds a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da Obra objeto de Contrato;

21.26 - Apresentar quadro de Metas e Eventos em conformidade com a planilha apresentada na
licitagao.

XXII- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

22.1- As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta das seguintes dotagoes
orcamentarias:

-0206.15.452.0015.1.012 - 4.4.90.51. — Pavimentagao de Vias Urbanas — Obras e Instala¢des (Ficha
334).

XXIII- VALOR MAXIMO PARA A LICITACAO
23.1- O valor maximo para os servi¢os objeto deste edital ¢ de R$ 819.067,75 (oitocentos e
dezenove mil sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

XXIV — DA VISITA TECNICA:

24.1 — A visita técnica € facultativa, sendo realizada sob responsabilidade e as expensas da licitante
interessada. Os licitantes poderdo visitar o local da realizagao da obra, tomando conhecimento de
todas as suas peculiaridades para a execugdo das mesmas. A visita técnica facultativa devera ser
agendada previamente com o Secretario Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes, a
quem cabera atestar a visita. O agendamento sera feito pelo telefone (32) 3573-2050, até o ultimo
dia util anterior a data da entrega da proposta.

24.2- Ao representante legal e devidamente credenciado pela empresa sera entregue comprovante
da visita técnica. (Anexo VI do edital - SENDO OBRIGATORIO PARA A LICITANTE QUE

ENTENDEU POR REALIZAR A VISITA TECNICA, devendo ser colocado dentro do
envelope de documentagao).

24.3 - Independentemente de o LICITANTE ter realizado a Visita Técnica deverda o mesmo
declarar para todos os efeitos, que tem pleno conhecimento da natureza e das condi¢des do objeto
desse Edital, bem como dos fatores que possam afetar sua execucdo e dos materiais necessarios
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para que sejam utilizados para sua execug¢ao, nao podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisio de dados e informagdes sobre os locais e condi¢oes pertinentes ao objeto da
LICITACAO, de forma que nio poders, em hipétese alguma, pleitear modificagdes nos precos,
prazos, ou condicées do CONTRATO, ou alegar qualquer prejuizo ou reivindicar qualquer
beneficio, sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre este, conforme modelo
constante no Anexo VIIL

XXV - DOS ESCLARECIMENTOS:

25.1 - Os interessados que desejarem quaisquer esclarecimentos sobre esta licitagdo serdo
atendidos, durante o expediente da Prefeitura de Piratuba/MG, localizada na Rua Opema, n.° 610,
centro, em Pirauba/MG, ou pelos telefones (32) 3573-1575.

XXVI - DO DECRETO FEDERAL 7983/2013

26.1 — Aplica-se, o Decreto Federal 7983/2013, ficando a contratada ciente de seu inteiro teor,
dando, portanto, concordancia com os projetos e planilhas que compdem o presente edital, Sendo
que as alteracGes contratuais, sob alegacdo de falhas ou omissdes, em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
néo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite do § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993 (8 6°, item 111).

XXVII - DAS DISPOSICOES FINAIS:

27.1- O MUNICIPIO DE PIRAUBA-MG, reserva-se o direito de rejeitar as propostas
apresentadas ou revogar esta licitagdo por motivos supervenientes de justificavel a supremacia do
interesse publico;

27.2 - Das decisoes da Comissao Permanente de Licitagoes, cabera recurso no prazo estabelecido
na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes;

27.3 - Nio serao consideradas quaisquer ofertas de vantagens nao previstas neste edital, nem precos
ou vantagens baseadas em ofertas de outro licitante;

27.4 - A revogacio ou anulagao do processo licitatorio nao gera direito de indenizagao a nenhum
dos licitantes;

27.5 - Decaira do direito de impugnar o edital ou parte dele o licitante que, tendo-o aceito sem
objecdo venha a apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades do edital que viciarem o
procedimento, hipétese que nao sera considerada para efeito de recurso.

27.6 - As decisoes da Comissio somente serdo consideradas definitivas depois de homologadas
pela autoridade competente ou seu representante legal.

27.7- Os casos omissos e duvidas com relagdo a este edital serdo resolvidos pela comissao

Permanente de Licitacao, através de seu Presidente no horirio de 12:00 as 17:00 horas na
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.

XXVIII - FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
a) Anexo I - Declaragio ao Decreto 4358/2002;

b) Anexo II — Procuragao;

¢) Anexo III — Planilha Orcamentaria;

d) Anexo IV — Cronograma Fisico Financeiro Global;

e) Anexo V - Quadro Composi¢ao BDI
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f) Anexo VI - Atestado de Visita Técnica;

@) Anexo VII — Minuta de Contrato;

h) Anexo VIII — Declaracio de Conhecimento das Condi¢des do objeto da licitagao;

1) Anexo IX — Modelo de declaragio de inexisténcia de servidor publico ou empregado
publico no quadro societario;

j) Anexo X — Projeto;

k) Anexo XI — Memorial Descritivo;

) Anexo XII — Declaragio de Licen¢a Ambiental.

Pirauba/MG, 24 de Maio de 2022.

Adriano Carvalhaes Gravina
Prefeito Municipal

Ana Carolina Vieira Lamas
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao

Jaqueline Vieira de Oliveira Moraes
Secretaria da Comissdo Permanente de Licitagido

Silvan Ribeiro Santos
Membro da Comissao Permanente de Licitagao

PARECER JURIDICO:
O presente Edital esta de acordo com as normas prevista na Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragcoes. Ressalto, que o extrato de publicagio do presente ato convocatério, devera ser

publicado no Diario Oficial da Uniao, bem ainda, publicagdao nos quadros de avisos do municipio,
conforme legislagao em vigor.

MARCONI BOMTEMPO DE ALMEIDA
Assessor Juridico Municipal - OAB/MG n.° 115.550
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ANEXO I

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

DECLARACAO
A EMPLESAciiiiiiiiiic e , inscrita no CNPJ] n® ... , por
intermédio de seu representante legal 0 (a) St (2) .ccoovviiiiiiiiiicninc , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ..o, e do CPF 0% .

DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nio emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Piradba, de de 2022

Nome
Sécio Administrador
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ANEXO II

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

PROCURACAO
Pelo presente instrumento Empresa estabelecida em
a Rua/ praca
, com ato consecutivo (e/ou ultima alteracio)
registrado(s) sob n° , no(a) , por seu
representante legal adiante assinado, Senhor , (nacionalidade,

estado civil, profissio, endereco, identidade, CPF) nomeia e constitui seu procurador
, (nacionalidade, estado civil, profissao, endereco, identidade, CPF),
outorgando-lhe poderes “ad extra judicia” para fim especifico de representacio da citada
outorgante, durante o processamento de procedimento licitatério instaurado sob modalidade de
Tomada de Pregos pela Prefeitura de Pirauba- MG, no termos das respectivas condi¢Ges constantes
do Edital TP n.°004/2022, PRC n.°045/2022, podendo o referido procurador encaminhar e/ou
apresentar documentos de habilitagao e ou propostas, impugnar proposta, assinar atas, interpor e
subscrever recursos administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes a sobredita licitagao,
enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do presente mandato,
dando-se tudo por bom, firme e valioso.

Local, data.

ASSINATURA

Observagao: O reconhecimento de firma da assinatura podera ser conforme determina a
Lei Federal 13.726 /18, conforme at. 3°, inciso 1.
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Anexo III — Planilha Orgamentaria de Custos

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG v “1.‘, ! ‘
SOLUGOES MUNICIPAIS
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
|MuNICiPIO/UF: [PIRAUBA/ MG
(OBJETO: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DATA DA PLANILHA: 06/04/2022
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (BAIRRO BOA VISTA) FORMA DE EXECUCAO: EMPRETADA POR PRECO GLOBAL
REFERENCIA: SINAPI C: e Insu (NAO ) | SETOP Leste/ 2021 (NAO 801
y 2165% | pierenciano | ®8
PRAZO DE EXECUCAO: 4 meses
1 BOA VISTA RS 819.067.75 |
11 PRELIMINARES 5 1.061,01
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIADA #26.
BRI SETOP £D-16660 ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM RESITES 4 BX40 MM, 2 450 =% 19382 | »$ 23578 | %8 106101

EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1.25 MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM ELCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

12 (5} 22893983
121 SETOP ED-48490 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 13,12 L33 1318 RS 1403 | RS 210,31

S e 1369 | RANSPORTE DE MATERIAL OF QUALGUER NATUREZA. DITANCIA MEDIA DE TRAFSPORTE | 11y, <74 po P [ 119 | s e
GUIA DE MBSO FIO, EM CONCRETO COM FCK Z0MPA. PRE-MOLDADA. MFC 01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES [12X16,7X35|CM. EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAD, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA)

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA. LARGURA DE 30CM
COM INCUNAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAD DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO.

124 COMPOSICAO ' INCLUSIVE ESCAVAGCAD, APILAOMENTO € TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL M Ll " unes 2154) 03 18457.09

ESCAVADO (EM CACAMI x:?IADA EM ED-14762)
PINTURA DE UGAC. (EXECUC. E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 7

23 s i EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETU " w22 i i i 20| i
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DIST/ 1A MEDIA DE TRANSPORTE

1.2 R TXKM L2 73 | R 3
246 SETOP 10-41376 > 50,10 KM X! 350.62 "3 0.60)| RS 073| RS 25595

123 SETOP ED-51139 M »ea ®s 4581 | =S 5573| r§ 227081

EXECUGAQ E APUCAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG).
127 SETOP ED-7623  |MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS £ M3 129.86 RS 1.249.36 | RS 151985 | RS 19736772
IMATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

TRANSPORTE DE CONCRETO SBETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 15.10 A 20.00 KM [DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

128 SETOP RO-41363 M3IXEM 2548.50 L2 121 ®”s 147 | &S 374630
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PIRAUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG

GUIA DE MBO-FIO, EM CONCRETO COM FCK Z0MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAQ DER-MG. DIMENSOES [12X16 7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGCAD, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M
SARJETA DE CONCRETO URBANO [SCU). TIPO |, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM
COM INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM. PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MBIO-FIO,
INCLUSIVE ESCAVACAD, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO.

i PORTE MATERIAL )]
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

[>= 50,10 KM
EXECUGAO E APUCAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG),
137 0P ED-7623  [MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS AGREGADOS £ M3 @& RS 126936 s 151985 | %S 7433586
MATERIAL BETUNINCSO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
138 serop o3 |IRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIAOE | 1y, 959.8 [ 121 =g 147 %8 141099
[PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLAC AS. INCLUSIVE TERRA VEGETAL £
139 ssop D-S00S | A AC POR 20 DS w2 znn ®s 1591 =3 1935 ;; 27,18
14 -2
L4t SEToP DEMOUGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA_ INCLUSIVE AFASTAMENTO N2 60 [ 1318] =8 03] RS 105.80
V43 S— AO41369 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DSTANCIA MEDIA DE TRARGPORTE| 135 i & R p o S5
= 1000
(GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK Z0MPA. PRE-MOLDADA. MFC 01
[PADRAD DER-MG. DIMENSOES [12X16,7X351CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
143 . EDS1I9  {osC AVAGAD, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 2! am e d on ed L
M CACAMBA}
Pigna2de s

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG \/(' ) Ei :

SARJETA DE CONCRETO URBANO [SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM
AO DE 3%, ESP. 7CM. PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FO.

INCLUSIVE ESCAVAGAQ, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CACAMBA) [EMBAZADA EM ED-14762)

PINTURA DE UGACAD (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 8i

DIA DE TRANSPORTE
>= 50,10 KM

EXECUGAO E APUCACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
147 SEIOP ED-7623 IMASSA COMERCIAL. INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E M3 R4 RS 124936 | RS 1.51985 | =% 4925834
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A QUENTE, DISTANCIA MEDIA DE
= DE 15,10 A 20,00 KM [DENSIDADE DE MATERIAL SOLT MM ol pid L3
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL £ m2 &0 s 1591

148 SEIOP RO-41363 147 | RS 93499

149 SETOP ED-50435

15
1.5.1 SETOP.

1.52 SETOP RO-41369

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA. INCLUSIVE AFASTAMENTO [ w87 5 [EXL]
IAMEIAEE TRASron] | oo 2508 s o8

als] 2]z
3 ;
a
&

&

119 =s 2,

<= 1000 KM

GUIA DE MBOFIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA. PREMOLDADA. MFC 0T
PADRAO DER-MG. DIMENSOES [12X16,7X35ICM. EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

head e EDS1139 | CAVACAD, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERAL ESCAVADO | M s s b o s73| &8 1145

SARJETA DE CONCRETO URBANO [SCUJ, TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM

1
A couroacho INCLUSIVE ESCAVAGAOQ, APILAOMENTO £ TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL " e  |n REdl Rad a5 " 16538
€ BAZADA

155 sEoP 051229 EFORECINENIO DO MATERAL BER IO w2 258658 | ®$ 197| =8 240 %3 6207.79

i)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALGQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE KM 349,19 S o@| = 073| s 25491

156 SETOP RO-41376 = 5010 KM

Pignaldes
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PIRAUBA

(@]
\ |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG \/ - ‘
SOLUCOES MUNICIPAIS
|
PIRAUBA
PLANILHA ORCAMENT, DE CUSTOS
|municirio/ur:  [PIRAUBA/ MG
JOBJETO: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DATA DA PLANILHA: 06/04/2022
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (BAIRRO BOA VISTA) FORMA DE E!ECUC.‘O: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
REFERENCIA: ISNM C e >/2021 (NAO DESC | SETOP 2021 (NAO 4 801
ot A0 oirerenciaoo | =
PRAZO DE EXECUGCAO: 4 meses
201 201
EXECUGCAD E APUCACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
157 SETOP ED-7623 | MASSA COMERCIAL. INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADCS € M3 129,33 rS 1249.36 | RS 1.519.85 | =3 196.562.20
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
158 sEToP RO-41363 1o Llich ORTE DE 15,10 A 20,00 KM [DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) M3IXKM 253,10 RS 121 &8 147 28 373101
1.59 COMPOSICAD 2 EXECUCAO DE LOMBADA M 1276 &3 106.56 | RS 129.63 | RS 1.454.08
Linhas de e8na oariica 0,.6mm de epessua @ Largua = 0.25m fexscugdo, nclusive
1510 COMPOSICAD 3 pré-marcagdo, fomecimento & de todos os ) &m RO- ™ 1276 3 62| ®s 732 RS 3.9
41239)
PLACA DE TRANSITO SINAUZAGAD VERTICAL CHAPA N°1 6. SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-16.
SALENCIA OU LOMBADA, (FORMA LOSANGULO, DIMENSOES 450x450MM), INCLUINDO
IMPOSICAC 4 7
1am Covron S TUSO AGO GALVANIZADOCOM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN S0OMM, E= - e k3 i Beid Lo [ 2.
3.00MM [COMPRIMENTO 3.00M) € INSTALACAO
PLANTIO DE GRAMA BATATASS EM PLACAS. INCLUSIVE TERRA VEGETAL £
1512 SETOP BD0as [ RO POk 30 DIAS m2 5435 ”S 1591 | = 1935| =S 1051.67
16 (1]
161 SETOP ED-48490  [DEMOLICAD MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA. INCLUSIVE AFASTAMENTO [ 175,41 ®3 13,18 ®§ 1603 ] &5 2811.82
14D e a0a1288 zm DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE | 10 proses xs asel = ™ PRy
(GUIA DE MBO-FIO. EM CONCRETO COM FCK 20MPA. PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAQ DER-MG. DIMENSOES (12X16,7X35|CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
143 smor EDS1139 o AVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO L mx 3 458 | &y &573| 8 213a07.25
(EM CACAMSA)
SARIETA DE CONCRETO URBANO [SCU). TIPO 1. COM FCK 15 MPA. LARGURA DE 30CM
« COM INCUNACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO
144 COMPOSICAO 1 INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL M s = 1771 Ry ns 3692
ESCAVADO (EM c»icomw 'ugaézw.« EM ED-14762)
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERAL BETUMINOSO,
1 1 1 97
A5 sexy RO-51229  |ExCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) s 204 hid i it Asha
14 SEoP 041376 :A;:Tm DE MATERIAL DE GUALGUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE [ 0 0 ma ®$ 0| = o7s| xs 1ate

PignaddeS

\/ B ‘
SOLUGOES MUNICIPAIS
FLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
MUNICIPIO/UF:  [PIRAUBA/ MG
OBJET PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DATA DA FLANILHA: 06/04/2022
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIFIO (BAI FORMA DE EXECUCAO: EMPRETADA POR PRECO GLOBAL
REFERENCIA: SINAPI C clese /2021 (NAO ) | SETOP Leste/OUTUBRO-2021 (NAO DESONERADO) BOI
8ol LA oirerenciano | :
FRAZO DE EXECUCAO: 4 meses
ITENS / SUBITENS coDIGO FONTE DESCHCAO DOS SERVICOS. uNID. ‘QUANT. 'VALOR TOTAL C/BDI (RS)
ENECUCAO E APLICACAD DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A GUENTE (CBUG)
147 SETOP ED-P623  |MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENIO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 3 100,53 RS 124934 | B$ 151985 | B 152.790,52
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANGPORIE DE COMCRETD BETUMINGSO USINADD A GUENTE, DISTANCIA MEDIA DE
LR i RO-M3E3 | o \NSPORTE DE 15,104 20,00 KW [DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) MM w20 |k 121 &3 147| B 290016
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLAC AS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
149 SETOP il A ey 2 175,41 L 1551 | =§ 1935 as_ 1.394,18
TOTAL GERAL RS 81 !.067:75
LUCAS FELIPE DE "= o e duial st o e i
LLICAS FELIPE DE
OLIVEIRA:115142 Guvesmar 1= oomars ADRANO CARVALHALS,| CClC s
[—rr GRAVINADOSTB763630  piugee 1802 pite 159730
08679 ey .
LUCAS FELIPE DE OLIVERRA ADRIANO CARVALHAES GRAVINA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 289.581 Preleilo Municipal
PignaSde S
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Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro.

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL
1. IDENTIRICACAD
MUNICIPIO/UF - PIRAUBA/ MG OANTO PAVIMENTACAOD DE VIAS URBANAS
e OECUMNACAD L oresbasin reso% S
s T s T B
11 SERVICOS PRELMINARES RS 106100 0.13% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 100,00%
12 |RUA VEREADOR JUVENAL CONDE L 22893983 27,95% 100,00% 100.00% 100,00% 100.00% 100,00%
13 [RUA 18000 RS B6 460 31 10.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100,00%
14 RUA AVELINO MARTINS RS S8 7308 71 0,00% Q0o% 0.00% 100.00% 100,00%
1s [RUA ANTOMO RODRIGUES NETO " 2o aum| 2saew o.00% 100,00% 100.00% 100,00% 100,00%
16 RUA ABUINO DF AQUINOG. L3 024370 4.71% .00% o00% 100.00% 100.00% 100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL 100,00% 28.08% 28.08% 29.48% 57.56% 24.71% 82.27% 17.73% 100,00%
TOTAL EM REAIS: R$819.067.75 RS 230.000.84 RS 230.000,84 RS 24144482 RS 471,445 66 RS 202 423,70 RS 673.869,36 RS 145 19839 RS 819.067,75
PIRAUBA/ MG 06/04/2022 ADRIANO Assinado de forma digital
ADRIANO CARVALMAES
LUCAS FELIPE DE ;"L"“’: "'” é:;";’“' CARVALHAES ::Avlmmsnm;ﬂo
OLIVEIRA: 115142 OLveRA11514208679 GRAVINA:0057876 pados 2022.04.06 153923
Dados: 20220406 112234 -03'00"
08679 0500 3630
LUCAS FELPE DE OUVEIRA ADRIAND CARVALHAES GRAVINA
ENGENHERD OVIL - CREA MG 285 581 Prefeito Muniopal
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5
"PIRAUBA

ANEXO V - Quadro Composigio BDI

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

Quadro de Composigio do B

| ol ek |
| 300 ]
[ BDI 1 |
TIRO DE OBRA I
Farr o = - T ey ]
Hens Siglas -
Ao sdo

ASminisrachn Central AC 401%

Baguio @ Garania 56 0,40%

Risca R 0,56%

Despetas Finances e DF 1,11%

Lisora L T, 0%

Tributics (mpostos COFNS 3%, & PIS 0,65%) - 3 65%

Tritnns (IS5, varkdvel di &Coid0 OOM & MuACips) 185 1, 00%

Tribwios (Coniribusgac Prevwden:éra scbre a e Bruk - 0% ou 4.5% - Desoneragdo ) CPRE | 0,00%
B0 SEM desonemmds (Firmula Acteddo TCU) BDIPAD | 2165% |

D valones S B foram caloulados oom o empnegs da Snmuls:
8O = [I+AC + 5+ B + G]*[1 + DFF*[1+L)
[1-CP-55-CAPSE)

Dieclsn pars s Seados (es e confores g iepbo bulin Ssaropsl @ Dese e CErul Qe W o obrd oeTesponie @ 100N e s
Fandwc e o e %

Dlecian pars oy derssos fes oo o regers de G il P sobru a A Hrum parw =1 i SEM
Dl sy, & dum @iks & § @eeral d e b Siegusds pare @ AP rvel spio Pubios

bt (s

PrabaMG Quanta-fura D6 Se abi oo 3022

Data

LUICAS FELWPE DE e e s
YA 1 T e fatss ave B RS L e e .
Respeorsdies Téoriod

Moo Lucas Felipe de clivena
CREACAL: CREA-MT T80 581

ARTRRT, MG 2010263
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ANEXO VI

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

ATESTADO DE VISITA TECNICA

O Municipio de Piratba, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do Sr.,

ATESTA para os devidos fins de habilitacio no Processo Licitatétio n.° 045/2022 — Tomada

de Precos n.° 004/2022, que o St. , Engenheiro Civil —
CREA / Arquiteto e Utbanista - CAU n° , responsavel técnico da
empresa , pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n.° , com sede na cidade de ,
Estado_______ | com endereco , realizou visita técnica exigida
pelo edital do certame no dia de de 2022, tendo acesso aos projetos,

memoriais descritivos e cronogramas de execugao.

OBS: Ao apresentar essa declaragdo a proponente automaticamente declara haver
recebido todas as informacdes e estar ciente das condi¢Oes locais necessarias a
elaboragio de sua proposta para o cumprimento do respectivo edital de licitagao.
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ANEXO VII
TP n° 004/2022 — PRC n.° 045/2022
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° ...../....

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO
DE PIRAUBA E A EMPRESA
PARA
CONTRATACAO SOB REGIME DE EXECUCAO DE
EMPREITADA A PRECO  GLOBAL DOS SERVICOS
E SOB AS CLAUSULAS E CONDICOES SEGUINTES:

Sio partes neste contrato, através de seus representantes no final nomeados: como
CONTRATANTE, o Municipio de Piratuba, CNP] n.® 18.554.147/0001-99, sediada na Rua
Opema, n.? 610, centro, na cidade de Pirauba (MG), e aqui representada por seu Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Adriano Carvalhaes Gravina, ¢ como CONTRATADA, a empresa
sociedade
,CNP]J n.°
sediada na , bairro

, ¢ aqui representada por seu

na cidade de
diretor(es)

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Contratagao de empresa, pelo regime de execucio indireta, de empreitada a preco global,
para execucao de capeamento asfaltico em CBUQ sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado
no seguinte bairro do municipio e nas referidas ruas: 1. Bairro Boa Vista: Rua Vereador
Juvenal Condé; Rua Ibipu; Rua Avelino Martins; Rua Antonio Rodrigues Neto; Rua Avelino
Martins, com recursos proprios, conforme edital e seus anexos.

A execucao da referida contratacao, devera ser concluida no periodo de 04 (quatro) meses,
podendo set prorrogado conforme previsto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DO CONTRATO E DOTACAO

O valor total do contrato, para a referida obra serda de RS
( ) correndo a despesa resultante a conta das
Dotagoes Orcamentarias: - 0206.15.452.0015.1.012 — 4.4.90.51. — Pavimenta¢ao de Vias
Urbanas — Obras e Instalacoes (Ficha 334).

Paragrafo Unico: Os elementos que compoem o calculo do referido preco estdo
representados na respectiva proposta da Contratada que passa a constituir parte integrante
deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: MEDICAO E PAGAMENTO

As medi¢des das Obras estarao vinculadas ao cronograma fisico-financeiro, sendo a
medicao preferencialmente mensal.

a) As medicoes serdo elaboradas pela contratada e auferidas pela Secretaria Municipal de
Obras, pelo responsavel técnico do Municipio de Pirauba/MG.
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b) O perfodo de competéncia das medigoes, para efeito de registro contabil e pagamento,
sera aquele compreendido entre os dias 01 e 30 ou 31 de cada més.

c) As medigbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo da Contratada,
somente serdo efetuadas apds a aplicacio e/ou assentamento dos mesmos, ou apos a
realizagao dos testes de funcionarios quando for o caso.

d) Os pagamentos devidos a Contratada, como resultado da execugao das obras, serdo
efetuados pelo Municipio de Piraiba/MG através de crédito em conta corrente da
Contratada, apds a medigao auferida pelo municipio ser aprovada pelo corpo técnico do
mesmo.

e) Nenhum servico podera ser executado sem a cobertura de “Ordem de Servico”
previamente emitida pela Secretaria de Obras, desta Prefeitura, sob pena de nido pagamento
do mesmo.

f) Obrigatoriamente devera apresentar Laudo de Controle Tecnolégico do
Pavimento, ensaios e ART/RRT do Laudo apo6s a aplicagio e antes da aferi¢ido deste
servigo e emissdo do primeiro Boletim de Medigao.

g) Acompanhando a primeira fatura devera ser apresentada a Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro 6rgio
competente de execu¢ao, matricula da obra no INSS e Alvara de execugio, e em todas as
faturas deverao ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTYS)
de seus empregados lotados no contrato referentes a0 més da prestagao dos servigos e o
comprovante de quitacio com ISS da Prefeitura de Piraaba/MG. Deverdo constar também,
em todas as faturas, a declaracao da Contabilidade Regular com os respectivos balancos e a
copia da GFIP, respeitando também as determinacées do art. 188 da Instrugao Normativa
03/05, de 14/06/05.

h) O efetivo pagamento estara condicionado a apresentagao dos documentos acima.

i) Na medicao final, devera ser anexado: laudo de recebimento de Obras emitido pela area
responsavel pela mesma; quitagao, do ultimo més, junto ao INSS pela empresa empreiteira,
através de recolhimento da matricula geral exclusiva da CONTRATADA, referente a obra
objeto deste contrato. A entrega da CND do INSS do CEI da obra, a esta Prefeitura, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

j) Nenhum pagamento de acréscimo no preco da obra sera autorizado sem o devido
aditamento contratual.

k) O pagamento sera efetuado na moeda corrente do Pafs.

I) No caso de emissio de titulos de cobranca, o mesmo apresentar instru¢iao de vencimento
contra apresentagido e¢ nao devera conter instrucdes de protesto.

m) Se o crédito do convénio nao estiver liberado, a contratada dentro do prazo previsto no
inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/03, nio podera paralisar a obra, sob pena de se aplicar o
contido nos itens 16.1 e seus subitens, 16.2 e 16.3, do presente Edital.

CLAUSULA QUARTA: PRAZO DE EXECUCAO

O objeto deste Contrato devera ser iniciado no prazo maximo de 03 (trés) dias, sendo a
contagem a partir da data de emissao e recebimento da Ordem de Servico, devendo ser
concluido no prazo de 04 (quatro) meses.

Paragrafo Primeiro: O servico contratado sera prestado conforme o cronograma fisico-
financeiro, contado da data do recebimento da ordem de inicio, que autorizar o inicio das
atividades.
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Paragrafo Segundo: As Obras ou Servigos deverao ser iniciados, no maximo, dentro de 03
(trés) dias apds a emissao da Ordem de Servigo pela Contratante, sob pena da Contratada
incorrer na multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso
no inicio dos mesmos.

CLAUSULA QUINTA: REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n.°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteracoes, complementadas suas clausulas pelas
normas contratuais constantes do edital origem, os casos omissos no presente instrumento
contratual, deverio ser observado na Lei de Licitagdes acima mencionada.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

A fiscalizagao e gestio do contrato administrativo sera desempenhada pelo Secretirio
Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes, ou técnico responsavel do municipio
devendo acompanhar e fiscalizar o cumprimentos das normas contratuais do presente
instrumento, bem como, as normas estipuladas no edital.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos em conformidade com os critérios definidos neste
instrumento;
b) Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas
na execug¢ao do objeto deste Contrato;
c) Exercer fiscalizagao dos servicos por intermédio da Secretaria de Obras, transmitindo
por escrito as duvidas que surgirem, estando a Contratada sujeita a cumpri-las;

CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DA CONTRATADA
1- A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap0s a assinatura do
Contrato, a ART de execucio da obra e Alvara de execucio.
2- Durante a execu¢ao da obra ou do servico contratado, deverdo ser mantidos no local da
realizagao da obra ou do servigo os seguintes documentos:
a) Copias das especificagoes;
b) Copia da planilha or¢amentaria contratada;
¢) Copia do cronograma fisico-financeiro;
d) Cépia do contrato;
e) Livro de ocorréncia ou Diario de Obras (em que deverdo ser anotados todos os fatos
e problemas ocorridos durante a execugao da obra ou servigo);
f) Ato de designa¢ao do responsavel pela fiscalizagao;
2) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) (execucdo), matricula da obra no INSS e Alvara de Execucio;
h) Ordem de servigo;
1) Registro das altera¢oes ocorridas durante a execugao;
j) EspecificacOes técnicas e memorial descritivo;
1) Relagao dos profissionais que atuarao na obra ou setrvigos;
m) Cépia dos boletins de medigao com as memorias de calculo.
3 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obriga¢cdes assumidas, bem como manter
em dia as obrigacOes sociais e salariais dos seus empregados.
4 - Assegurar, durante a execucao dos servigos, sua prote¢ao e conservacao.
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5 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, imediatamente e as suas expensas, N0
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das sangoes
aplicaveis ou cabiveis.

6 - Permitir e facilitar a fiscaliza¢ao da Prefeitura Municipal de Piraiba, a inspe¢ao das
obras e servigos no horario normal de trabalho prestando todas as informagdes solicitadas.
7- Responsabilizar-se tnica e exclusivamente pela qualidade resisténcia estabilidade dos
trabalhos que executar, respondendo, inclusive pela exatidao dos estudos, calculos e projetos,
sejam eles fornecidos ou nao pela Prefeitura Municipal de Piradba.

8- Estabelecer normas de seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro do canteiro.
9- Executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, bem como as instrugdes, especificacées e detalhes fornecidos ou
ditados pela CONTRATANTE.

10- O Contratado ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de
Pirauba ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execugdao do Contrato.

11- Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais tributarios, previdenciarias e
trabalhistas, comerciais, resultantes da Contratacao das obras e servicos.

12- Fornecer todo e qualquer laudo, ensaio e controle tecnolégico que sejam exigidos pela
fiscalizacdo e pelas normas técnicas.

13- Acatar todas as orienta¢oes advindas da fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Piratiba
com relacio aos servicos.

14- A Contratada devera responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato ou ainda por
negligéncia ou imprudéncia ou impericia de seus prepostos.

15- Fica por conta exclusiva da vencedora contratada, a responsabilidade pelo pagamento de
atividades realizadas por seus funcionarios em horarios diversos daqueles estipulados pela
contratante.

16- Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade devido a fiscalizagao ou ao acompanhamento pela CONTRATANTE.

17- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene do
Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s a todos os funcionarios da obra.

18- O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas ou defeitos observados.

19 - A Contratada devera manter no local do servigo, Preposto, aceito pelo Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.

20 - Executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com folhas individuais
para sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.

21- Sera de responsabilidade da firma vencedora a confecgdao da placa da obra, conforme
modelo, que serd fornecido pela Prefeitura de Piratiba/MG, pelo petiodo de duragio da obra,
devendo ser afixada no prazo de até 15 dias contados a partir da autorizagao para o inicio
dos trabalhos.

22- Quando terminada o servi¢o, a empresa contratada comunicara o fato, por escrito, a
administracdo que deverd em prazo nao superior a 15 (quinze) dias, emitir termo de
recebimento provisorio assinado pelas partes, e dentro do prazo de 90 (noventa) dias devera
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a administragao dar o recebimento definitivo se ficar constatado que niao houve qualquer
problema de ordem técnica com a obra ou a prestaciao do servigo.

23- Substituir, no prazo estipulado pela Supervisio/fiscalizagio da Contratante, pessoa e/ou
empregado cuja permanéncia no local de execucio do objeto da licitacio seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

24- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execugao da Obra,
objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes;

25- Efetuar o registro da empreitada no CREA/MG ou no CAU ou outro 6rgio
competente;

26- Remover, apos a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da Obra objeto de Contrato;

27 — Apresentar quadro de Metas e Eventos em conformidade com a planilha apresentada
na licitacao.

CLAUSULA NONA: DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

1- A inexecugio total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisio, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisao do
contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos;

¢) a lentidao do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da Obra;

e) a paralisagao da Obra sem justa causa e prévia comunica¢ao a Contratante;

f) a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associa¢io do Contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorpora¢ao, nio
admitidas no edital e no contrato;

2) o desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus supetiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execucio, anotadas na forma do §1° do art. 67 da
Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes;

1) decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da Contratada ou de seus
socios-diretores;

j) a dissolucdo da sociedade;

) a alteragdo social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da Contratada, que
prejudique a execucgdo do Contrato;

m) razbes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
n) a supressao, por parte da Contratante, de Obras, acarretando modificagiao do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no §1° do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas
alteracdes;

0) a suspensao da execug¢ao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobiliza¢des e outras previstas, assegurado

Pagina 31 de 52



MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opem4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

25y

o ¢
PIRAUBA

ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante
decorrentes de obras, parcela destas, ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensio do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacio;

q) a ndo liberagdo, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execugido da obra,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
1) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva de
execucao do Contrato.

2- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

3 - Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente as obras previstas, a Contratante
reserva-se o direito de executa-los, diretamente ou através de terceiros, por conta da
Contratada, inclusive, através de glosas de créditos e/ou caugdes e/ou pagamentos diretos
a Contratante.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES:

Pela inexecugio total ou parcial do objeto do presente contrato, garantida a prévia defesa,

serao aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) Adverténcia.

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a ser paga pela contratada,
quando deixar de cumprir qualquer clausula do mesmo ou der motivo a sua rescisao.

C) Suspensio temporiria de participacio em licitagio e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) As sanc¢des previstas nas letras a e ¢ desta clausula poderio ser aplicadas juntamente com
a da letra b, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
Paragrafo Primeiro: Quando da aplicagio de multas, o CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA que tera o prazo de 05 (cinco) dias para recolher a tesouraria do
CONTRATANTE a importancia correspondente, sob pena de deducao dos pagamentos a

serem realizados.

Paragrafo Segundo: Da aplicagao de multas cabera recurso ao CONTRATANTE no prazo
de 03 (tres) dias, a contar da data do recebimento da respectiva notificagao, mediante prévio
recolhimento da multa. O CONTRATANTE julgara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias.
Considerada improcedente a aplicaggo da multa, a importancia recolhida pela
CONTRATADA sera devolvida pelo CONTRATANTE, no prazo de 03 dias, contados da
data da decisao.

Paragrafo Terceiro: A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada.

Paragrafo Quarto: Se a multa for de valor superior ao valor dos pagamentos acima referidos,
a mesma sera descontada da garantia prestada, respondendo ainda a contratada pela sua
diferenca. Se ainda assim nao for possivel a Contratada a quitacao do valor da multa, a mesma
sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DO CONTRATO
(a redacao do caput sera feita conforme op¢ao de garantia feita pela licitante vencedora).
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Paragrafo Primeiro: A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, realizar a
renovagiao da garantia contratual, sempre que a mesma vencer antes do término do presente
instrumento contratual, e/ou entrega definitiva da obra, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis, conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes.
Paragrafo Segundo: A caucio/garantia serd executada em caso de inadimplemento das
obrigagbes contratuais e por todas as multas que lhe forem impostas.

Paragrafo Terceiro: Quando do recebimento definitivo da obra, sera liberada a
caugdo/garantia, deduzindo-se os valores das multas porventura aplicadas ainda ndo quitadas
pelos pagamentos devidos a empresa, na forma da cldusula sétima deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA:

O contrato tera prazo de vigéncia de 12 meses, sendo que a execugao da obra deve
acompanhar o cronograma fisico-financeiro constante do edital, que esclarece ser de 4
(quatro) meses.

Paragrafo Primeiro: Os prazos poderio ser alterados quando:

a) houver Servicos em excesso que alterem as quantidades;

b) atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quaisquer subsidios as

Obras, que estejam sob responsabilidade da Contratante;

Por motivos de for¢a maior, compreendendo: greves, "lock out", perturbagdes industriais,
guerras, atos de inimigo publico, bloqueio, insurrei¢des, epidemias, avalanches, terremotos,
enchentes, explosoes ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes
que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais nao consigam
impedir sua ocorréncia.
Paragrafo Segundo: Enquanto perdurar a paralisacio das Obras por motivos de forca
maior, ficardo suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com rela¢do as
Obras Contratadas.
Paragrafo Terceiro: Os motivos de for¢a maior deverdo ser comunicados formalmente
pelas partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorréncia. Apos a aceitacao dos motivos alegados o prazo sera prorrogado.
Paragrafo Quarto: Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente qualquer dos itens
das Obras previstos neste Contrato, a Contratante reserva-se o direito de executi-lo
diretamente ou através de terceiros. Nesta hipotese, a Contratada respondera pelos custos,
através de glosas de créditos e/ou caugoes, e/ou pagamento direto a Contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO RECEBIMENTO DA OBRA:

A Obra sera recebida pela Supervisio/Fiscalizacio da Contratante, ficando a Contratada
responsavel pelo bom funcionamento dos Servigos executados até o seu definitivo
recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade do Contratante.

Paragrafo Primeiro: A Contratada comunicara por escrito a Supervisao, a conclusio da
Obra, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, ocasiao em que o Contratante
analisara as comprovagoes fisico-financeiras finais de sua execugao.

Paragrafo Segundo: O objeto contratual sera recebido provisoriamente pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo que for designado pelo Contratante para tanto,
mediante termo circunstanciado, o qual sera assinado pelas partes, dentro de 03 (trés) dias
contados da data de comunicacio escrita de seu término.
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Paragrafo Terceiro: O recebimento provisorio nao isenta a Contratada da responsabilidade
decorrente de defeitos nas Obras.
Paragrafo Quarto: Durante o periodo de 90 (noventa) dias da data da expedi¢do do termo
de recebimento provisorio, a obra ficara sob observagio, de modo a se verificar o
cumprimento das exigéncias construtivas.
Paragrafo Quinto: Esgotado o prazo previsto no paragrafo anterior e uma vez restando
comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, a obra sera recebida
definitivamente, pela Supervisio da Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes.
Paragrafo Sexto: Apds a conclusiao das Obras, objeto deste Contrato, ou quando declarada
a rescisao do mesmo, sera procedida, pela Supervisio, inspe¢ao final de todas as Obras, em
consonancia com os projetos, especificagdes e documentagao contratual.
Paragrafo Sétimo: O objeto do presente Contrato somente sera recebido apds o
Contratante aprovat as comprovagdes fisico/financeiras finais de sua execugio.
Paragrafo Oitavo: Para a liberagdo da ultima fatura é necessario, além do que consta no
processo de medigdo e faturamento:

a) laudo de recebimento de Obras emitido pela area responsavel pela mesma;

b) apresentacao de quitacao junto ao INSS pela empresa empreiteira, através de

recolhimento da matricula geral exclusiva para os servicos da Contratada, referente a
obra objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE

Ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos
materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as
suas expensas, a reparacio e/ou substituicdes que se fizerem necessarias para o petfeito
cumprimento do Contrato, nos termos do art. 618 do Novo Cédigo Civil Brasileiro.
Paragrafo Unico: Se a Contratada ndo executar os reparos e/ou substituicoes, nos prazos
que lhe forem determinados pelo Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar
executa-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos
custos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO FORO

As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Contrato
perante o Foro da Comarca de Guarani, inobstante qualquer mudan¢a de domicilio da
Contratada que, em razao disso, ¢ obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificagao, citagao inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em Vigor.

Paragrafo Primeiro: As alteragdoes posteriores que se facam necessarias no presente
instrumento serido efetuadas por "Termos Aditivos", que integrardo o Contrato para todos
os fins e efeitos de direito, devendo ser observado os limites estipulados na Lei federal n.°
8.666/93 e suas alteracoes.
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Paragrafo Segundo: Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciéncia de
seu conteudo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente e mencionados nas
Clausulas deste instrumento.

Paragrafo Terceiro: Justas e Contratadas, firmam as partes este instrumento com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Piradba, de de 2022.
Contratante
Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

CPF: CPF:

ASSESSORIA JURIDICA:

Atendendo as determinacdes contidas na Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal n® 10.520/02 e
suas alteragdes, declaro estar de acordo com o presente contrato. Ressalto que o extrato do
presente instrumento contratual devera ser devidamente publicado, conforme legislagio em
vigor.

Marconi Bomtempo de Almeida
Assessor Juridico
OAB/MG 115.550
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ANEXO VIII

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DO
OBJETO DA LICITACAO

A
Prefeitura Municipal de Piratba
A/C Comissio de Licitacio

Rua:
CEP/Cidade:

Edital de Tomada de Precos n° 004/2022 — PRC n.® 045/2022

A EMPresa.... i , através de seu representante legal , Sr.
.............................................. , CPE iivicvniccnecveneeee, DECLARA, sob as penas da lei,
ter recebido os documentos e tomado conhecimento de todas as informacdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao, em sua integra
conforme solicitado no referido edital.

Piradba, de de 2022.

Nome
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ANEXO IX

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO OU
EMPREGADO PUBLICO NO QUADRO SOCIETARIO

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que a empresa -------- , inscrita no CNPJ sob
0N ----m-m-- , N30 possul em seu quadro societario servidor publico da ativa, nem empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista, inclusive para prestagao de servigos,

consultoria e assisténcia técnica, salvo nas hipoteses previstas na LDO.

Local e Data

Nome e assinatura do representante da Licitante
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Anexo X - PROJETO.
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

Projeto — 1

CROQUI DMT (Usinc oté o Obro)
s/ escole

. VOLP! CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA
\/ O L -, l Av. Barso do Rio Branco, 2679 (Edificio Stella Central) - Sals 509
Centro - Julz de Fora - MG
SOLUCOES MUNICIPAIS 00/ 0 S SN0 CON- e ol samitedbanauale
o Prefeitura Municipal de Pirauba/ MG
— PROJETO DE PAVIMENTAGAD E RECAPEAMENTO DE VIS DO MUNCIPIO
PROJETO DE PAVIMENTAGAD E RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)
BAIRRO BOA VISTA, Purauba - M3, 36170000

CROQUI DMT [USINA ATE A OBRA) - CBUQ

Asartion 8 Nawg el e earty Tacmin - v s e
LUCAS FELIPE DE St tomadua o Naira Lawrindo Indcada ————
e e TR S—
OUVERA 15142 sumsmas i stimss SRR e e
08579 — i o8 Ote sree pre=
LLCAS FELSE 06 DLVGRA 08042022 a4 AN CARNRC I S G oA
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CREA MG et T W

MG202206 Y0263 "

Pagina 38 de 52



MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opema4, 610 — Centro — Piratba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

PIRAUBA

Projeto — 2
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Paytcs (Segeg)

CROQUI DMT (Refinario oté o Obre) — BETIM — Pirelba
s/ escala

VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAGAO DE EMPRESAS LTDA

\/ O l! p \ Av. Bardo do Rio Branco, 2679 (Edificio Stella Central) - Sala 509
Centro - Juiz de Fora - MG

SOLUCOES MUNICIPAIS Fores (32) 232088/ {13) 3 GIG-G543 - Erad woks_corastirisiyssco com by
— Prefeitura Municipal de Pirauba/ MG
FR— PROJETO DE PAVIMENTAGAD E RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNIKCIPIO

PROJETO DE PAVIMENTAGAD E RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)
BARRO BOA VISTA, Pimuba - MG, 36170-000

CROQUI DMT (REFINARIA ATE A OBRA) - RR-2C ¢ CM-30
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MG20220910263 24

Pagina 39 de 52



MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opema4, 610 — Centro — Piratba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

- ,_‘ o
PIRAUBA

Projeto — 3

ik du 18 m

e e
o T L A1 R0 | T L - P 1T PAL B
}
e g ! Cane A-A
? o e T
" 5
S S b

- eI -
2 e e e o e e e g e, e .

Pagina 40 de 52



MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opema4, 610 — Centro — Piratba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

Projeto - 4

o—
[ Y ——
| [
| [———
[~ ———

e

Pagina 41 de 52



MUNICIPIO DE PIRAUBA

Rua Opema4, 610 — Centro — Piratba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

Anexo XI — Memorial Descritivo.
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045 /2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAUBA/ MG

MEMORIAL DESCRITIVO

RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO DE PIRAUBA
Recapeamento em Vias Publicas do Municipio

Ruas do Bairro BOA VISTA

Pirauba, 06/04/2022.

SOLUCOES MUNICIPAIS
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VORD

SOLUGOES MUNICPASS
MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se & execucdo de capeamento asfaitico em CBUQ
sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado no seguinte bairro do municipio e nas referidas ruas:

1. Bairro Boa Vista:
¢ Rua Vereador luvenal Condé,
¢  Rua ibipu;
*  Rua Avelino Martins;
*  Rua Antdnio Rodrigues Neto;
e Rua Avelino Martins.

Os trechos que receber3o 0 pavimento estdo indicados no croqul de localizagdo contidos
nas pranchas do Projeto de Pavimentagao (pecas complementares a este Memorial Descritivo).

Disposicdes gerais

Este memorial deverda ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais
documentos pertinentes 3 obra. Todos 05 sevigos serdo executados em compieta obedéncla a0s
principlos da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante
a obra serd feito periddica remog3o de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no
local.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra ou ainda, caso faca opgio pelo uso de algum material equivalente, consultar a2 PREFEITURA
que, se necessario, prestard apolo para essa definicio e para malores esclarecimentos a fim de
que a obva mantenha o mesmo padrio de qualidade, em todos 0s nivels da obra.

Todos os adomos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados
para dreas ou locals semelhantes a ndo ser que haja clar indicagio ou anotagio em contrario.
Igualmente, se com relaclo a qualsquer outras partes dos ServiCos apenas uma parte estiver
desenhada, todo 0 servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverd ser
considerado para continuar atraves de todas as areas ou locais semelhantes, a menos gque
indicado ou anotado diferentemente.

Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com 0O projeto aprovado.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser Introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizagdo da PREFEITURA e do
RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO. Poderd a fiscalizagdo paralisar os servigos ou mesmo
mandar refazé-los, quando 0s mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagbes,
detalhes ou normas de boa técnica.

VOLPI Consulteria ¢ Adminstracio de Empresas
Av. Bardo do Rio Branco, 2679 - sala 509 - Juez de Fora - MG - CEP- 36010012
Telefax: (32) 32332188 « E-mal: volps_consultornais yahoo com be
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O construtor devera vistoriar os locals de obra e conferir 0s projetos € demais
documentos antes do Inicio dos servigos. Havendo incompatibilidades ou duvidas, consultar a
PREFEITURA que, se necessirio, prestard apoio para as correcdes ¢ os devidos esclarecimentos.
Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala € medidas determinadas por
cotas, prevalecerdo sempre as ditimas; as cotas e dimensdes, detalhes especificos, sempre
deverdo ser conferidas “In loco", antes da execugio de qualquer servico. Quaisquer erros,
omissbes, incorregdes ou discrepancias eventualmente encontradas pelo construtor nas normas,
desenhos e espedificacles, em qualquer época, deverdo ser comunicados, por escrito, &
PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo a bem definir as intengdes do projeto.

Serdo fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de
modo a garantir o bom desempenho da obra, bem como para garantir a seguranga e higiene dos
operdnos durante @ execucio dos servicos.

DADOS DO PROJETO:

e NOTA: 1 - A rua a ser pavimentodo é existente, reconhecidas por Lei e @ ocupoda por
habitagbes.

e NOTA: 2 - As Ruas contemplodas pelo presente projeto so dotodas de redes de
obastecimento de dguo, drenagem pluviol e esgotamento sanitdrio.

Justificativa do projeto:

O capeamento asfaltico nas vias citadas trard beneficios no que diz respeito a diversos
fatores como o da eficiéncia dos servigos das redes de transporte coletivo, da methoria das
condigdes de mobilidade e acessibilidade da populacdo, da seguranga dos usudrios e agregard
qualidade de vida da populacio beneficiada, além de fomentar a economia municipal, com
investimentos em infra-estrutura, beneficiando, desta forma, a toda populagdo.

Projeto Geométrico (vias a serem capeadas):

O projeto consiste basicamente na determinagdo do elxo da via, com 0 Intuito de methor
aproveitar a situac3o existente, uma vez que as ruas contempladas por este projgeto s3o
existentes e ndo sofrerdo intervencdes em suas geometrias.

Caberd & empresa executora dos servigos de capeamento asfaltico, sem &nus para a
CONTRATANTE, a execucdo de todos 0s servicos topogrificos auxliares para locacio, marcagdo e
controle geomeétrico de todos 0s servigos.

Fonte dos Pregos Utilizados:

Para o or¢camento do peojeto fol utilizada como referéncia a Tabela SETOP Leste com data
base de OUTUBRO de 2021 (custos SEM desoneracao) @ SINAPI com data base de DEZEMBRO de

2021 (custo SEM desoneragdo).
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Controle Tecnolégico das obras de capeamento asfaltico:

Apds 0 capeamento asfdltico estar pronto, deverd ser realizado um laudo técnico que

comprove a espessura especificada em projeto, a densidade do CBUQ & o teor de CAP presente
na camada asfaltica.

QhOsatono o

Y y S < acio acfal aia de
pavimentacdo nova ou de peracdo de pavimentos, devendo a empresa executora dos
servigos de pavimentacdo (CONTRATADA), as suas expensas, apresentar o Laudo Técnico de
Controle Tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos,
conforme exigénclas normativas do DNIT.

O Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios devem ser
entregues obrigatoriamente 3 CONTRATANTE por ocasiao do envio do dlitimo boletim de medigdo
para que fagam parte da documentagdo técnica do contrato e para, nos casos de problemas
precoces no pavimento, subsidiarem os reparos de responsabilidade do contratado, bem como da
responsabilidade solidiria da empresa executora dos servigos de pavimentagso e controle
tecnolégico,

Observagdes:

- Serdo obedecidos as normas brasileiras e, na folto dessas, e o critério do CONTRATANTE, serBo
adotodos outras normas;
- A CONTRATADA utizard o loborotdrio idBneo para realizor todos 05 ensoios € testes necessirios

00 controle tecnoldgico, acompanhados de ART do profissionol responsdvel pelo servigo;
- Os encorgos e a operogdo do loboratorio serdo por conta do CONTRATADA;

Abertura ao trinsito:
0s revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu completo

resfriamento. Qualsquer danos decorrentes da abertura ao trdnsito sem a dewvida autorizacdo
serdo de inteira responsabilidade da empresa executora.
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ESPECIFICACOES CONSIDERADAS NO PROJETO

1. SE PRELIMINARES:

Placa de obra:

A Placa de Obra devera ser executada conforma orientacdo da FISCALIZACAO do
Municipio, de acordo com cores, medidas e propor¢des e demais orientagdes do atual modelo da
Prefeitura.

Ela deverd ser confecclonada em chapas planas, metdlicas e em ago galvanizado em
material resistente a intempéries, com medidas de 1,50x3,00m. As placas serdo afixadas em local
plblico e de boa visibllidade, devendo o local ser aprovado pela FISCALIZACAO.

A Contratada deverd garantlr sua integridade durante todo o periodo de execucdo da
obra

2. DRENAGEM SUPERFICIAL

Demolicdo de Alvenaria Poliédrica:

Devera ser promovida a demolicdo da alvenaria poliédrica nas laterais das ruas, regiao
indicada no Detaihe 02 das pranchas do projeto que compde esta proposta (prancha do Bairro
Boa Vista), em que compreende a drea do canteiro, drea do meio fio e sarjeta, para construgdo
destes itens conforme especificacio em projeto, incluindo a remogdo e transporte do entulho
gerado para o terreno de depdsito da prefeitura.

Sarjeta de concreto:

Nas laterais das vias a serem recapeadas, dever 3o ser executadas sarjetas em concreto de
Fck=15 MPA usinado e moldado in loco, gerando espessura de 7 ¢cm e largura de 30 cm, com
declividade minima transversal (em direcio ao melo-flo) de 3% e declividade minima
longitudinal de 1%.

Devera ser executado a demolicdo do pavimento poliédrico existente no local onde serd
implantada a sarjeta, de modo que seja executada com 3 espessura adequada.

A marcagdo, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverdo obedecer as medidas e
especificacdes determinadas em projeto. Eventuals discrepancias ou omissdes entre Implantagao
€ projeto deverdo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto.
Técnico da Prefeitura caso seja necessdrio alteragBes.

Meio Fio pré-moidado de concreto:

0 meio fio de concreto a ser executado nas ruas objetos deste contrato sera pré-moldado,
tipo MFC-01. A resisténcla do concreto utilizado no meio fio
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devera ser de no minimo 20Mpa. As dimensdes do meio flo deverdo ser de 12x16,7 cm

(base=16,7 cm e altura=35cm). Os meios flos executados devem ficar perfeltamente
alinhados e nivelados.

3 DE PAVIMENT.
Projeto de Capeamento:

O Projeto de capeamento asfiltico foi elaborado de acordo com as instrugdes de servigo
para projeto de pavimentacdo, contidas no Manual de Servigos para Estudos e Projetos
Rodoviarios do DER, nos Manuais pertinentes do DNIT.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo segulr as Normas Técnicas e
recomendacdes de execucdo do DNIT, DER/MG e ABNT.

Camada de Revestimento:
Segundo as InstrugBes adotadas a partir dos Manuals, © revestimento adotado é o CBUQ
com espessura de 5 cm.

Nota: As Jazidas e o using deverfo estar em dio com o legislogdo ambiental. Ver croquis com os
distdncias considerodas, NOs projetos em anexo.

Conforme Indicado em projeto, a rua contemplada j& possul pavimento-base em pedra
fincada (poliedros) ou capa em asfalto.

Devera ser promovido o transporte do material betuminoso, a ser utilizado na camada de
pintura de ligagdo, cujo DMT serd determinado entre a refinaria do material e o local da obra @
dos agregados do CBUQ até a Usina.

Por fim, sera feito o transporte do capeamento asfaltico em CBUQ até a obra, cujo DMT
estd indicado nos croquis.

Pintura de Ligacdo:

Devera ser promovida a impeza da superficie da pavimentagdo existente das vias por
meio de jato de alta pressdo de ar e dgua, a fim de preparar a referida superficie para receber a
nova camada de CBLQ.

Deverd ser aplicada camadas de pintura de ligacio na via objeto deste convénio,
pavimento existente e 0 capeamento asfaitico em CBUQ A camada deverd ser feita em toda a
drea a ser capeada das vias (com desconto das sarjetas) e executada de acordo com as Normas do
DNIT e DER/MG.
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Deverd ser empregada na execucdo das pinturas de ligagdo a emulsdo asfdlitica catibnica
RR-2C. Antes da aplicacdo, a emulsdo deve ser diluida na proporcdo de 1:1 com agua a fim de
garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. O indice de consumo considerado de
RR-2C é da ordem de 0,0005 T/m’.

Inicialmente, a superficle a receber a pintura asfaltica deverd ser submetida a processo de
varredura, utiizando-se vassoura mecdnica ou manual, destinado a eliminac3o do pd e de
qualquer material solto existente, devendo a mesma, ainda, ser umidificada a aspersio de dgua,
para facilitar a penetragio do material ligante.

A diluicio em agua da emulsdo asfaltica, utilizada na pintura de ligagdo, devera ser feita no
caminh3o distribuidor, tomando-se 05 culdados necessdrios para assegurar a correta proporgdo
entre os dols componentes & a sua necessaria homogenezacio.

£ dispensivel a penetracdo na camada e indispensdvel 0 acimulo de ligante na superficie,
devendo ser observada pelicula delgada na superficie,

As pinturas asfalticas n3o deverdo ser submetidas & acdo direta das cargas e da abrasdo
do transito, no entanto, 2 Fiscalizacio poderd a seu critério e excepcionalmente, autorizar o
transito. Ndo serd permitida defasagem superior a 3Km entre a execugdo da pintura asfilticae a
execucao do revestimento asfaltico.

A pintura de ligacdo deverd apresentar pelicula homogénea e promover adequadas
condicBes de aderénda, quando da execucdo do concreto betuminoso. Se necessdrio, nova
pintura de ligacdo devera ser aplicada previamente a distribuicio da mistura.

Pavimentacio em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

Sobre a aplicacdo da pintura de ligagdo, deverd ser aplicado o capeamento asfaltico
constituido de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), devidamente adensado e
distribuido com a acabadora, a qual devera operar de forma independente do veiculo Que estiver
descarregando.

A espessura final da camada de rolamento compactada deverd ser de 5 cm nas pistas de
rolamento das vias contempladas @ 3 om nas vias que serdo recapeadas. Enguanto durar a
descarga, o veiculo transportador deverd ficar em contato permanente com a acabadora, sem
que sejam usados freios para manter tal contato.

Observagdes:

A produglo do concreto betuminoso deverd se realizada em usina gravimétrica apeopriada. A using
deverd ser calibrada racionsimente, de forma & assegurar a obtengho das caracteristicas desejadas para &
mastura.

A temperatura de aquecimento do CAP empregado deverd ser necessariamente determinada em
fung3o da relaciio temperatura X viscosidade do ligante. A temperatura mais convenients € aquels na qual
o dmento asféltico apresente viscosidade saybolt-furol na fata de 75 a 95 segundos, admitindo-se, no
entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 & 150 segundos. A temperatura de aquecimento dos
agregados, medido nos silos quentes, deverd ser de 5 a 10 °C superior & temperatura definida para o
agquedimento do ligante, desde que nlio supere 1872C.

0O agquecimento do cimento ndo deverd estar acima de 177 ®C O (BUQ produtido serd
transportado da usina 20 local da aplicagio, em caminhio basculante, 0 qual devers possuir cacamba lisa ¢
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limpa, quando das condigdes climdticas o exigirem, todos os carregamentos da mistura deverSo ser
cobertos com lona impermedvel, de modo a reduzic 3 perda de calor e evitar 2 formagio de crosta na parte
superior da carga transportada. Nio serd tolerads reduclo de temperastura de mals de 100C no seu
transporte entre 2 usina ¢ 0 local de apiicagio.

A temperatura da mestura no momento da distribuicio ndo deverd exceder 3 1779C nem inferior a2
107%C. Deverd ser assegurado, prevismente 20 inicio dos servigos, o conveniente aquecimento da mesa
alisadora da acabadora, & temperatura compativel com a massa a ser distribuida. Observar que o sistema
de aquecimento da mesa alisadora, e nunca da massy asfiitica que eventualmente tenha esfriado em
demasia,

Caso ocorram irregularidades na superficie acabada, estas deveriio ser corrigidas de imediato, pela
adicio manual de massa, sendo o espalhamento deste efetuado por meio de ancinhos ou rodos metilicos,
Essa alternativa deverd ser, no entanto, minimizada, j§ gue 0 excesso de reparos € prejudicial & qualidade
do servigo. A compressio da mistura asfaitica terd inicio imediatamente apds a datribuicio da mesma.

A compressBo deve ser iniciada A temperatura mais elevada que & mistura asfiitica possa suportar,
temperatura essa fiada experimentaimente para cada caso ¢ 2 minima sendo correspondente a 155
segundos Saybolt-Furol. A compactagio da mistura deverd ser feita com o emprego combinado do rolo de
poeumiticos de prewio varidvel & o rolo metdlico tandem de rodas lisas, de acordo com o descrito abaixo:

- Inicia-se a rologem com o rolo de pneumsticos atuando com boixo pressio,

- A medida que o mistwa for sendo compoctoda, sequem-se coberturas do rolo de pneumdticos,
com incremento gradual de pressdo.

- A compoxctogio finol serd efetvada com o rolo metdiico tandem de rodas Usos, Quando entdo a
superfice do misturo deverd opresentor-se bem desempenoda.

- Em codo passodo 0 equipamento deverd cobrir, ao menos metode da lorgurs do passodo anterior.

- A comada depois de compoctodo deverd apresentar espessuro de S cm.

- A comode de CBUQ recém-acoboda deverd ser montida sem trdmsito oté o sev compieto
resfriomento,

4. DE LOMBADA

Consiste na execucao de quebra-molas medindo 1,50 m de comprimento x largura da rua,
sendo sua espessura de 8am conforme projeto. Sera executado em concreto asfiltico, resultante
da mistura a quente, em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento
€ material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a pintura de ligacdo que devera
ser executada.

A lombada a ser executada serd do Tige B, ideal para vias urbanas e com velocidade
mdxima para 20 km/h. Durante a fase de construgdo da ondulaglo transversal deve ser
Iimplantada sinalizac3o vidria apropriada, advertindo sobre sua localizag3o.

A implantacio da lombada préxima a uma Intersecdo deve respeltar uma distdncla
minima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via transversal,
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FIGURA 1: Distncia minima da lombada para a intersecdo

aminima de 15 m
-

Fomte: CONTRAN- RESOLUCAO N* 600 DE 24 DE MAIO DE 2016

5. DE VIARIA:

SinalizacSo Vidria Vertical e Horizontal:

A sinalizacdo vidria horizontal das vias se dard nas tipologias abaixo (conforme projeto
Manual IV do DNIT — Sinalizac3o Horlzontal):

- Pintura de demarcogdo de sinolizogdo da lombodo

A pintura de demarcagdo de sinalizag3o vidrla horizontal serd executada com tinta retro
refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (lombadas).

As lombadas terdo as falxas com Inclinacio de 45°, com largura de 25 ¢m e com
espagamento de 50 cm, na cor amarela.

- Placa Vertical de Adverténcia

Deverd ser procedida a sinalizacido vertical das lombadas, com Placas de Adverténcia de
Saliéncia ou Lombada, no codigo A-18, de dimensdes 45 cm por 45 om, de acordo com as normas
especificas. Elas serdo fixadas em postes de aco galvanizado de diametro de 50 mm, que serao
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enterrados a uma profundidade de 70 cm no solo, e terdo altura Uil de 3,00 m conforme indicado

no projeto.
FIGURA 2: Modelo placa de Adverténcia A-18

A-18

Saliéncia ou lombgz

Fonte: Manual de Sinalizacdo Vertical de Adverténcia- Volume Il- CONTRAM
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Observagdo: Todos os anexos estardo disponiveis no site e também poderio ser

enviados por email.
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ANEXO XII

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 045/2022

DECLARACAO DE LICENCA AMBIENTAL

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que a empresa -------- , inscrita no CNPJ sob
0 N°® —----mmm- , com sede na , neste ato representado por , somente
entregara material de Usina de asfalto com a devida Licenca Ambiental e que caso seja
vencedora do certame apresentara no momento da assinatura do contrato, o contrato com
seu fornecedor de revestimento asfaltico com a devida Licenca Ambiental da Usina.

Local e Data

Nome e assinatura do representante da Licitante
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