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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – CEP: 36.170-000 – Piraúba – MG

Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698



MUNICÍPIO DE PIRAÚBA

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS n.º 002/2021 – PRC n.º 005/2021. Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de execução indireta, de empreitada a preço global, para execução de capeamento asfáltico em CBUQ, a ser realizado em trecho de extensão igual a 478,59 metros, na Rua Prefeito José Xavier Vieira, no Município de Piraúba–MG. Será executado, por meio deste contrato, o capeamento asfáltico, conforme indicado em projeto, na Rua Prefeito José Xavier Vieira (trecho sobre poliédrico): demolição do pavimento nas laterais onde serão executadas as sarjetas; recapeamento asfáltico; execução de trechos novos de meio-fio em pontos danificados ou inexistentes; ampliação de calçadas com canteiros; adequação de rampas de garagem; sinalização viária vertical e horizontal, conforme edital, anexos e termo de Contrato de Repasse MDR/CAIXA nº. 894479/2019, Operação nº 1068.799-03/2019, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Piraúba, objetivando a execução de ações relativas ao planejamento urbano.  Contrato nº 031/2021. Empresa contratada: WORKSERVICE EIRELI - EPP, CNPJ n.º 11.368.044/0001-95. Valor Global: R$ 237.085,05 (Duzentos e trinta e sete mil, oitenta e cinco reais e cinco centavos), sendo R$ 234.714,20 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e catorze reais e vinte centavos) referente ao Contrato de Repasse MDR/CAIXA nº. 894479/2019, Operação nº 1068.799-03/2019, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional e R$ 2.370,85 (dois mil trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) a título de contrapartida do município. Dotação Orçamentária nº 0206.15.452.0015.1.012 – 4.4.90.51. – Pavimentação de Vias Urbanas – Obras e Instalações (Ficha 313) e 0206.15.452.0015.1.012 – 4.4.90.51. – Pavimentação de Vias Urbanas – Obras e Instalações (Ficha 314). Data de assinatura: 03/05/2021. Vigência 03/05/2021 a 02/05/2022. Execução 4 meses. Piraúba - MG, 03 de Maio de 2021. Adriano Carvalhaes Gravina – Prefeito Municipal.
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