MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opem4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

MUNICIPIO DE PIRAUBA/MG
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022 - TOMADA DE PRECOS N.° 003/2022

O Municipio de Pirauba/MG, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, torna publico que
fara realizar, através da Comissao Permanente de Licitagdo, a Rua Opema, n.° 610, centro,
Pirauba/MG, Processo Licitatorio n®. 044/2022 - Tomada de Precos n® 003/2022, nos termos da
Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteracoes, Lei Federal 13.276/2.018, Lei Complementar n°.
123/2006, bem como o presente Edital e suas especificagdes, realizadas pelo Engenheiro
responsavel do Municipio a ser realizada no dia 10/06/2021 as 13:00 horas.

I - TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.
IT - DO OBJETO:

2.1 - Contratagao de empresa, pelo regime de execugao indireta, de empreitada a prego global, para
execu¢ao de capeamento asfaltico em CBUQ sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado nos
seguintes bairros do municipio e nas referidas ruas: 1. Bairro Jodo Groppo: nas ruas Marginal
Opema; Rua dos Tupis; Rua Maria Geralda Vieira; Rua Therezinha Valadares Soares; Acesso. 2.
Bairro Centro: nas ruas, Rua Dalmo Fernandes L.amas; Rua Joao Roque Neto; Rua José da Silva
Rua Topazio; Rua Nélio Raimundo; Rua Adolfelim Corréa; Rua Amus Vech, com recursos
proprios, conforme edital e seus anexos.

2.2. — A execucio da referida contratacdo, devera ser concluida no petiodo de 04 (quatro) meses,
podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

III - DO CADASTRO:

3.1 - Conforme prescreve o Paragrafo 2° do Artigo 22° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores, o Licitante interessado podera requerer seu cadastro junto ao Municipio de
Pirauba/MG- Setor de Licita¢ao, na Rua Opema, n.° 610, Centro, em Pirauba/MG, em dias uteis
no horario de 12:00 as 17:00 horas ou caso nao queira, mas que atenda a todas as condigGes
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas podera participar do certame, em ambos casos, anexando, para tanto, 0s
documentos necessarios a habilitagdo (art. 27 da Lei 8.666/93), dentro do prazo de validade,
podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da administragdo ou publicacdo em 6rgao da imprensa
oficial, conforme preleciona a Lei Federal 13.276/2.018.

3.2 - Licitante Cadastrado: Devera apresentar no dia da sessao em envelope indevassavel o CRC
(Certificado de Registro Cadastral) valido ¢ toda documenta¢io exigida para habilitagao (art.
27 da Lei 8.666/93) dentro do prazo de validade, independente da data de sua expedigio.

3.3 — Licitante NAO Cadastrado: Querendo participar do certame devera apresentar no dia da
sessao em envelope indevassavel toda documentacao exigida para habilitacao (art. 27 da Lei
8.666/93) dentro do prazo de validade, demonstrando que atende todas as condigdes exigidas
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para EFEITO de cadastramento, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das

propostas, lembrando que este procedimento € tdo somente para participar
exclusivamente da sessido, nao podendo o licitante considerar cadastrado.

3.4 - Licitante NAQ Cadastrado e que atendia os requisitos 03 (trés) dias antes da sessio
e posteriormente um dos documentos para habilitagdo (art. 27 da Lei 8.666/93), teve o
prazo de validade expirado: Querendo o Licitante podera participar do certame, entretanto,
OBRIGATORIAMENTE, devera apresentar toda documentagdo em envelope indevassavel,
demonstrando que atendia todas as condigoes exigidas para EFEITO cadastramento, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, bem como além do documento
que teve o prazo de validade expirado, o novo documento com prazo de validade renovado.

3.5 — Cadastro na Forma Eletrénica: Caso queira o Licitante realizar o cadastro na forma
eletronica, podera realizar através do e-mail cadastro@pirauba.mg.gov.br, a ser enviado no horario
de 12:00hs as 17:00hs, anexando os documentos (preferencialmente em PDF) necessarios a
satisfacao das exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.6 — O cadastro realizado na forma eletronica, para que o Licitante considere cadastrado na
sessao prevista devera ser os documentos (preferencialmente em PDF) necessarios a satisfagao das
exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93, enviados 03 (trés) dias antes da data da sessdo (§ 2°, do
art. 22 da Lei 8.666/93).

3.7 - Se porventura o envio da documentagao for posterior ao terceiro dia que anteceder a data
da sessao, o Licitante sera cadastrado, entretanto, nao podera participar da sessio na categoria de
“Licitante Cadastrado”, item 3.2 do edital, participando tio somente na categoria de “Licitante
NAO Cadastrado”, itens 3.3 ou 3.4, sendo de responsabilidade do Licitante se ater em qual das
duas situagoes se enquadra.

3.8 — Os documentos necessarios a satisfacao das exigéncias do art. 27 da Lei 8.666/93, enviados
na forma eletrénica, estando incompletos ou inconsistentes, ¢ de inteira RESPONSABILIDADE
do Licitante.

3.9 — Efetuado o Cadastro com sucesso, o original do CRC (Certificado de Registro Cadastral),
sera arquivado na pasta da empresa cadastrada e sera enviado, também na forma eletronica, em
PDF, para o Licitante requisitante a segunda via, sendo de sua total responsabilidade acusar o
recebimento.

3.10 — A Comissao Permanente de Licitagao, podera promover diligéncia destinada a esclarecer e
a complementar as informagoes que ja foram apresentadas tempestivamente pelo licitante, seja
através de meio eletronico ou arquivos fisicos.

IV- ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITACAO E PROPOSTAS

Os envelopes para habilitagao e propostas deverdo ser entregue pelos proponentes no endereco,
data e hotario limites abaixo:
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MUNICIPIO DE PIRAUBA

RUA OPEMA, n.° 610

CENTRO

PIRAUBA (MG)

Data de Abertura: 10/06/2021 as 13:00 h

V - ABERTURA DOS ENVELOPES

No dia e local acima mencionados, a Comissao Permanente de Licitaces reunir-se-4, em sessio
publica, para abertura dos envelopes contendo a documentagao e propostas de cada licitante.
Inicialmente, sera aberto o envelope da documentagao para habilitagdo. Logo em seguida, nao
havendo a ocorréncia de recurso contra a decisio da Comissao de Licitagao que habilite ou inabilite
qualquer licitante, serdo abertos os envelopes contendo as propostas.

VI- CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderao participar desta licitacdo as Proponentes que atenderem as condigoes previstas neste
Edital e apresentarem os documentos nele exigidos.

6.2 - O Municipio de Piratba nio podera descumprir as normas do Edital, a que se acha
estritamente vinculado.

6.3 - Os Proponentes deverdo comprovar capital social integralizado e registrado na Junta
Comerecial, no valor minimo de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da obra.

6.4 - O capital (ou o valor do patrimonio liquido) a que se refere o subitem anterior devera ter a
sua comprovagao feita relativamente a data da apresentagao da proposta, na forma da lei, admitida
a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

6.5 - Estarao impedidos de participar direta ou indiretamente da presente licitagdo ou da execugio
da obra, os proponentes que se enquadrarem no art. 9°, da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracoes.
6.6 - E vedada, expressamente, a formacio de consércios de empresas para participacio desta
licitagao.

6.7 - As empresas poderao ser representadas durante o certame por procurador, preposto ou
dirigente, legalmente habilitado, desde que seja entregue a Comissdo de Licitagiao, no inicio
da referida sessdo, o instrumento de procuragio. No caso do representante ser s6cio ou diretor
estatutario ou contratualmente habilitado a representar a empresa, devera ser apresentado
documento de identidade e copia do estatuto ou contrato social com a altima alteragdo da
constitui¢ao da empresa.

6.8 - Somente os representantes identificados na forma do item 6.7 presentes na sala de reuniao,
poderdo pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes, a exce¢ao dos
membros da Comissio, nao poderdo se manifestar.

6.9- Nio sera permitida a participacio de um mesmo representante para mais de uma empresa
participante em uma mesma sessao.

7.0 — Aplica-se ao presente certame as inovagdes introduzidas pela
Lei 13.276/2.018.

VII- FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS:

7.1- Para participar da presente licitagao, a licitante deverd apresentar, sob pena de inabilitacao, 02
envelopes, fechados e rubricados nos fechos, contendo em suas partes externas e frontais o
seguinte:
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ENVELOPE N° 01- DOCUMENTAGCAO
MUNICIPIO DE PIRAUBA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LICITANTE: COM ENDERECO COMPLETO
CNPJ

REF: TP n° 003/2022 — PRC n.° 044 /2022

ENVELOPE N° 02- PROPOSTA DE PRECOS
MUNICIPIO DE PIRAUBA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LICITANTE: COM ENDERECO COMPLETO
CNPJ

REF: TP n° 003/2022 — PRC n.° 044/2022

7.2 - No envelope N° 01 - DOCUMENTAGAO - a licitante deverd apresentar a seguinte
documentagao em copia autenticada ou copia com apresentacao do original para confrontagao:
7.2.1) CRC — Certificado de Registro Cadastral;

7.2.2) Declaragio, referente ao Decreto n°® 4.358/2002, (Anexo I do edital).

7.2.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados e ultimas
alteragoes contratuais, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por agoes,
acompanhados de documentos de elei¢ao de seus administradores;

7.2.4) Registro ou inscri¢ao da empresa na entidade profissional competente;

7.2.5) Registro ou inscri¢ao do responsavel técnico na entidade profissional competente;

7.2.6) Atestado de Visita Técnica — (anexo VI do edital), obrigatério para a licitante que a tenha
realizado;

7.2.7) Um atestado de capacidade técnica em nome do (s) responsavel(s)Técnico(s) da empresa
com a respectiva certidao do conselho profissional competente, comprovando ter executado obra
de construcio civil com caractetisticas semelhantes ao edital da obra. O atestado deve ser fornecido
port pessoa juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no conselho profissional
competente.

7.2.8) O(s) responsavel(is) Técnico(s) da Empresa deve(rdo) comprovar vinculo empregaticio com
a empresa, na data da apresentagdo da proposta. A comprovacao de que o responsavel técnico
indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fara através da apresentagdo de copia
autenticada do contrato de trabalho constante na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
ou ainda, no caso de socio, da cépia autenticada do Contrato Social vigente, ou contrato individual
de trabalho, nos termos do art. 456 da CLT.

7.2.9) Declaracio, fornecida pela empresa licitante, assinado pelo seu representante legal, de que
recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais
a execugao dos servigos objeto da licitagao. (Anexo VIII do edital)

7.2.10) Balango patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
economica financeira da licitante, vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou balan¢os provisoérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data
da apresentagao da proposta.

7.2.10.1) Demonstrativo de boa situacao economica financeira da licitante, consubstanciada nos
seguintes {ndices:

7.2.10.2) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG
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ILG = Ativo Circulante + Realizavel a longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a longo Prazo

Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacdes, com vencimento neste
mesmo petiodo.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

IL.C = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens
e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ISG=AtivoTotal
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispoe em Ativos (totais),
para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Para os trés indices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado “> 17 ¢ indispensavel a
comprovacao da boa situagao financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30;
1,505 etc), melhor sera a condigao da empresa.

7.2.11) As empresas constituidas no ano em curso, poderao substituir o balan¢o anual por balango
e/ou balancete referente a0 més imediatamente anterior 2 data de abertura da licitacio,
devidamente autenticada na Junta Comercial.

7.2.12) Certidao negativa de pedido de faléncia ou concordata expedida pelo Cartério distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja data de expedicdo ndo anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data
da abertura dos envelopes.

7.2.13) Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP]);

7.2.14) Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais a divida ativa da Unido;

7.2.15) Certidao de Regularidade de Situagao com o FGTS, de acordo com a instru¢ao contida na
circular 229 de 21/11/2001, da Caixa Econémica Federal.

7.2.16) Certidao de Débitos com a Fazenda Municipal;

7.2.17) Certidao de Débitos com a Fazenda Estadual;

7.2.18) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigido na Lei Federal n°
12.440/2011;
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7.2.19) Declaragao de inexisténcia de servidor publico ou empregado publico no quadro societario
da empresa (anexo I1X);

7.2.20) Certificado ISO 9001.

7.2.21) Licenca Ambiental da empresa junto ao 6rgao competente (sendo a licitante vencedora
proprietaria da Usina devera juntar a respectiva licenca. Nao sendo a licitante vencedora
proprietaria da Usina, devera apresentar Declaragao que somente entregara material de Usina de
asfalto com a devida Licenca Ambiental, conforme Anexo XIL).

7.2.22) No caso da licitante vencedora apresentar a declaragao do Anexo XII,
fica desde ja ciente de que na assinatura do contrato devera juntar também o
contrato com seu fornecedor de revestimento asfaltico com a devida Licenga

Ambiental.
7.2.23) Laudo de Controle Tecnolégico de no minimo 30 dias do asfalto de obras anteriores
7.2.24) ART do Laudo de Controle Técnico do Asfalto.

7.3 - No envelope N° 02 - PROPOSTA - devera conter em seu interior, obrigatoriamente e sob
pena de desclassificagao da licitante, o seguinte:

7.3.1) A proposta de Precos devera ser apresentada em uma unica via, datilografada ou impressa,
em papel da empresa, com razao social, endereco e CNPJ da empresa, com indica¢ao do nimero
da Tomada de Precos, sem emendas ou rasuras, com todas as folhas rubricadas, contendo a
assinatura do representante legal. Além do Prego Global, os pregos unitarios com e sem BDI
nio poderdo ultrapassar os valores de referéncia da Planilha aprovada conforme anexos
do Edital.

7.3.2) Cronograma fisico-financeiro, com o prazo para entrega da Obra, assinado pelo responsavel
técnico da licitante, cujo nome, titulo e registro no CREA, ou no CAU ou outro 6rgao competente,
devera constar de maneira legivel e clara no documento.

7.3.3) Planilha or¢amentaria na qual os quantitativos fisico-financeiros serao levantados pelos
licitantes sob responsabilidade dos mesmos, observando-se que, se a execugao exceder ao valor
or¢ado na proposta da licitante, tal excesso sera custeado pela proponente. Serdao desclassificadas
as propostas com valor global superior ao valor maximo previsto na planilha orgamentaria
(anexo III).

7.3.4) Poderao ser exigidos documentos complementares e composicio de precos a serem
apresentadas apenas pela Licitante vencedora, caso em que sera fixada data, local e horario para
entrega, devendo ser publico, conforme a abertura da licitagao.

7.3.5) Nao serao admitidas, sob quaisquer motivos, modificagdes ou substituicdes das Propostas
ou de quaisquer documentos, apds terem sido protocolados.

7.3.6) Nos precos deverao ser computadas todas as despesas, indispensaveis a realizagao da Obra,
inclusive consumo de combustivel, materiais de expediente, mao-de-obra, materiais, maquinas e
equipamentos, encargos das leis sociais/fiscais, lucros e quaisquer despesas acessorias e
necessarias, nao especificadas neste Edital, e relativa a Obra, objeto desta licitagao.

7.3.7) Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugao de todo o
objeto desta licitagao, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional
quando devida a erro ou ma interpretagao por parte da Licitante.

7.3.8) O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, sera obtido a partir das
composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagio,
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil — Sinapi.
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VII — A — DA JUSTIFICATIVA DOS INDICES
INDICES CONTABEIS - Situagio — ILC, ILG e ISG

* < (menor) que 1,00: Deficitaria
* 1,00 a 1,35: Equilibrada
* (maior) que 1,35: Satisfatoria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adogao dos indices que retratam situagao financeira
equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores:

¢ ILG: maior ou igual a 1,00;

e ISG: maior ou igual a 1,00.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos no Edital, demonstrard uma situacio
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices, revelara uma situagao
DEFICITARIA da empresa, colocando em risco a execugao do contrato.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto
no art. 37, XXI, da Constituicio Federal, uma vez que a contratagdo de empresas em situagao
EQUILIBRADA ¢ o minimo que o MUNICIPIO deve cercar-se para assegurar o integral
cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em que

estabelecem um “minimo” de seguranca na contratagao. Assim como estara atendendo ao que
dispoe no art.31 da 8666 de 21/06/1993 e ao art.68 da Lei 14.133 de 01/04/2021

Ademais, a BOA SITUACAO FINANCEIRA exigida no artigo 31 nio deixa margem a permitir
indices que refletem situagao financeira deficitaria, como ¢ o caso do presente edital.

VIII- DOS PRAZOS

8.1) Na Contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

8.2) Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Piratba.
8.3) As propostas terao obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias, conforme Lei Federal n.® 8.666/93.

8.4) As propostas que omititem o prazo de validade ou indicarem prazo de validade inferior ao
previsto no subitem anterior, serao entendidas como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias.
8.5) Alteracbes ou cancelamento das propostas deverio ser feitos, por escrito, antes da data fixada
para o seu recebimento, nao sendo admitidos apés esta data.

8.6) Os envelopes apresentados apds o vencimento do prazo estipulado para protocolo neste
Edital, serdo devolvidos.
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8.7) O objeto desta licitagao devera ser iniciado no prazo maximo de 03 (trés) dias, sendo a
contagem a partir da data de emissao e recebimento da Ordem de Servico, devendo ser concluido
no prazo estipulado no referido edital.

8.8) O Municipio de Pirauba convocara a vencedora para a assinatura do Contrato, que devera se
dar no prazo maximo de 03 (trés) dias tuteis, a partir do recebimento da convocagao.

8.9) A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias apds a assinatura do
Contrato, a ART ou o RRT de execucao da obra, matricula da obra no INSS e Alvara de execugao.
8.10) Quando o convocado nido assinar o Contrato no prazo e condi¢Oes estabelecidas, o
contratante convocara os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo, em
conformidade com o ato convocatério ou revogar a licitagao independentemente da comunicagao
prevista no art. 81, da Lei Federal 8666/93 e suas alteragdes.

8.11) Na hipotese do Municipio de Piratba nao assinar o Contrato com a vencedora ou com outra,
na ordem de classificagao, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer
responsabilidades para com o municipio.

8.12) Os Licitantes que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretagao dos termos do
Edital, serio atendidos durante o expediente da Prefeitura de Piradba, pela presidéncia da
Comissao de Licita¢do, no seguinte endereco: Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piradba/MG, pelo
telefone (32) 3573-1575.

8.13) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Administracao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacdo de
nova documentagdo ou de outras propostas escoimadas das causas que originaram a
desclassificacdo, conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93.

IX- ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS:

9.1) As Propostas sao consideradas estando em julgamento a partir do momento em que tenham
sido formalmente recebidas e abertas, até a comunicagao oficial da adjudica¢ao do contrato.

9.2) Os erros aritméticos serdo corrigidos da seguinte forma: em caso de discrepancia entre o prego
unitario e o prego total obtido pela multiplica¢ao do preco unitario pela quantidade, prevalecera o
preco unitario, sendo corrigido o prego total. Em caso de uma discrepancia entre o valor por
extenso e as cifras, prevalecera o valor indicado por extenso. Caso o Proponente nao aceite a
corregao dos erros, sera obrigado a retirar sua Proposta.

9.3) A proposta considerada como nio atendendo essencialmente os requisitos deste Edital, sera
rejeitada pelo contratante, nao podendo sua falha ser sanada posteriormente pelo Proponente, no
sentido de torna-la adequada.

9.4) O Municipio de Pirauba pode reservar-se o direito de rejeitar qualquer Proposta, ou de anular
a licitagao, nao lhe cabendo qualquer 6nus.

9.5) Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados serao devolvidos fechados,
desde que nao tenha havido recurso ou ap6s sua denegacao.

X— DA DESCLASSIFICACAO:

Serdo desclassificadas:

a) As propostas que nao atenderem as exigéncias do ato convocatério desta modalidade;
b) As propostas que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

¢) Nao serao aceitas propostas que nao atendam aos objetivos deste Edital.

XI- DO JULGAMENTO:
Sera considerada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL.
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XII- DO CONTRATO:

12.1 - O Contrato sera realizado, pelo regime de execucao de empreitada a preco global.

12.2 — O contrato sera nos moldes do modelo do Municipio de Pirauba (anexo VII).

12.3 - Todas as ordens de servicos, notificacdes e entendimentos entre o Contratante e a
Contratada, serdo feitos por escrito nas condi¢oes devidas.

12.4 — Podera ocorrer rescisio do Contrato a ser celebrado em virtude do resultado da presente
licitacdo, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes.

12.5- O Municipio de Piraiba podera proceder alteracGes contratuais nas condigdes previstas no
art. 65, da Lei de Licitagoes.

12.6 — O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, sempre mediante aditivo contratual e
autorizagdo do contratante nos termos do paragrafo 1°, do art. 57, da Lei Federal n® 8.666/93 ¢
suas alteragoes. A prorrogac¢ao tera o prazo necessario a conclusio dos trabalhos, conforme art.

57, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

XIII- DA GARANTIA DO CONTRATO:

13.1 - Cabera a Contratada optar, quando da assinatura do Contrato, por uma das seguintes
modalidades de garantia:

a) Deposito em conta bancaria do Municipio, especifica para este fim, de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato;

b) fianga bancaria, de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

¢) seguro-garantia de 5% (cinco por cento) do valor de Contrato;

13.2 - A Carta de Fianga Bancaria sera obrigatoriamente apresentada no seu original e devera ter
validade por todo o periodo de execucio do Contrato.

13.3 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada 30 dias apds o recebimento definitivo da
Obra, e emissao do respectivo Termo de Recebimento. A garantia nao sera remunerada, exceto
quando em dinheiro, que sera atualizada monetariamente. Contudo revertera a garantia em favor
da Contratante, no caso de rescisdao do Contrato ou sua inexecugao, nas hipéteses do item XVI
destas instrugoes, por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuizo da indenizagdo por perdas e
danos porventura cabivel.

13.4 - A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, realizar a renovagao da garantia
contratual, sempre que a mesma vencer antes do término do presente instrumento contratual, e/ou
entrega definitiva da obra, sob pena de aplicagdo das penalidades cabiveis, conforme disposto na
Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes.

13.5 - A caucido/garantia serd executada em caso de inadimplemento das obrigacoes contratuais e
por todas as multas que lhe forem impostas.

13.6 - Quando do recebimento definitivo da obra, sera liberada a caucio/garantia, deduzindo-se os
valores das multas porventura aplicadas ainda nao quitadas pelos pagamentos devidos a empresa,
na forma da clausula sétima deste instrumento.

XIV - DA ALTERACAO DO CONTRATO:

14.1- O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

14.1.1 - Unilateralmente, pela Contratante:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagoes, para melhor adequagao técnica
a0s seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes.
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14.1.2 - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdio do regime de execugdo, em face de inaplicabilidade do
Contrato originario;

¢) quando necessaria a modificagado da forma de pagamento, devido a circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢ao do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacio da execugao das
obras.

d) para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicao da Administracio para a justa remuneracao da obra, objetivando a manutengao do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobreviverem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execuc¢ao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando area economica extraordinaria e extracontratual.

14.2- Deverao ser considerados ainda os seguintes aspectos:

a) a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

b) na supressao de Obras, quando ja houver sido adquirido o material, estes serdo pagos pela
contratante, pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenizagao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados;

¢) quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposi¢oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagiao da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso;

d) havendo altera¢ao unilateral do Contrato que aumente os encargos da Contratada, a Contratante
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdémico-financeiro inicial.

XV - DA EXECUCAO DO CONTRATO

15.1 - O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucio total ou parcial.

15.2 - A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da
Contratante designado.

15.3 - O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.

15.4 - A Contratada devera manter no local da Obra, preposto, aceito pela Contratante, para
representa-la na execuc¢ao do contrato.

15.5 - A Contratada ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdao ou de materiais empregados.

15.6 - A Contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a supervisao/fiscalizagao.
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15.7 - A Contratada assume inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

15.8 - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizagio e o uso das obras e edifica¢bes, inclusive perante o
Registro de Imoveis.

15.9 — A Contratada devera cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranga,
Medicina e Higiene do Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s (Equipamento de
Protecao Individual).

15.10 — A Contratada devera executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com
folhas individuais para sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.

XVI - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

16.1 - A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

¢) a lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da Obra;

e) a paralisagao da Obra sem justa causa e prévia comunica¢ao a Contratante;

f) a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagao do Contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagiao, nao admitidas no
edital e no contrato;

2) o desatendimento das determinag¢bes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execugdo, anotadas na forma do §1° do art. 67 da Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes;

1) decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da Contratada ou de seus socios-
diretores;

j) a dissolucdo da sociedade;

1) a alteracdo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a
execucio do Contrato;

m) razoes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) a supressao, por parte da Contratante, de Obras, acarretando modificagao do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no §1° do att. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;
0) a suspensao da execucao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba¢ao da ordem interna ou ainda por
repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcdes e mobilizagoes e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do
cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes de
obras, parcelas destas, ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave
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perturbacio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagoes até que seja normalizada a situagao;

q) a ndo liberagao, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execuc¢ao da obra, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

1) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva de
execucio do Contrato.

16.2- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

16.3 - Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente as obras previstas, a Contratante
reserva-se o direito de executa-los, diretamente ou através de terceiros, por conta da Contratada,
inclusive, através de glosas de créditos e/ou caugbes e/ou pagamentos diretos a Contratante.

XVII - DAS PENALIDADES:

17.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, caracteriza o descumprimento total da
obrigac¢do assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas;

17.2 - O atraso injustificado na execuc¢ao do Contrato sujeitara o Contratado a multa de mora, na
forma prevista no instrumento convocatério e no contrato.

17.3 - A aplicagdo da multa ndo impede que o Municipio de Piratiba rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as sang¢Oes previstas.

17.4 - A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos a Contratada.

17.5 - Se a multa for de valor superior ao valor dos pagamentos acima referidos, a mesma sera
descontada da garantia prestada, respondendo ainda a contratada pela sua diferenca. Se ainda assim
nao for possivel a Contratada a quitacdo do valor da multa, a mesma serd cobrada judicialmente.
17.6 - Pela inexecugio total ou parcial do Contrato, a Contratante podera, garantida prévia defesa,
aplicar ao Contratado as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa, na forma prevista nestas instru¢cdes ou no Contrato;

€) suspensdao temporaria de participacio em licitagao e impedimento de contratar com a
Contratante, por prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdao, perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Contratante pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada
com base no item acima.

e) As sancOes aqui previstas nas letras "a" "c" e "d" poderao ser aplicadas juntamente com a da
letra "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

17.7 - As sangbes previstas no referido edital, destas instru¢ées, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razio dos Contratos regidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao

¢) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Contratante, em virtude de atos
ilicitos praticados.
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17.8 - O Contratado devera pagar ao Contratante compensagao por perdas e danos, decorrentes
de atraso em relagao a data prevista para inicio ou conclusio das obras. Tal compensa¢ao sera
apurada aplicando-se ao contratado multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato,
por dia de atraso, até o maximo acumulado de 20% (vinte por cento). O Contratante podera
deduzir multas nao pagas nos pagamentos devidos ao Contratante. As obrigacdes do Contratado
nao serao afetadas pelo pagamento de multas.

17.9 - Se, depois de pagas as multas, prorrogar-se a data do objeto da multa, a supervisio devera
devolver os pagamentos de multas feitos em excesso pelo Contratado no préximo pagamento a
ser realizado. Deverdo ser pagos ao Contratado juros pelo pagamento de perdas e danos em
excesso, desde a data do pagamento até a data de reembolso, de acordo com as taxas especificadas
no contrato.

17.10 - Sera aplicada multa minima de 1% (um por cento) sobre o valor da contratagdo, a cada
violacdo do previsto nas seguintes alineas, nao podendo exceder a0 maximo acumulado de 20%
(vinte por cento):

a) prestar informagdes inexatas, criar embaracos ou desatender a fiscalizagao;

b) desatender as determina¢oes da fiscalizagao;

¢) cometer qualquer infracdo as normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razdo da infracio cometida;

d) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto do Contrato.

e) demais hipoteses previstas no contrato.

XVIII- DOS RECURSOS

18.1) E facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93, a interposicio
de recursos no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da lavratura da ata da Comissao
Especial de Licitagao.

O Julgamento dos recursos sera realizado da forma como determina a Lei Federal n.° 8.666/93
com suas alteracoes

18.2) Os recursos deverdo observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados/digitados e devidamente fundamentados;

b) Serem assinados por representante legal da licitante;

¢) Serem protocolados junto ao Setor de Protocolo do Contratante, e¢/ou setor de licitagoes,
localizados a Rua Opema, n.° 610, Centro, em Piratiba/MG.

18.3) O recurso e o pedido de reconsideragao interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

XIX - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS:

19.1 - As medi¢bes das Obras estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro, sendo
preferencialmente mensal num total de 03 (trés) medices.

19.2 — As medigoes serao elaboradas pela empresa vencedora e auferidas pela Secretaria Municipal
de Obras, através do responsavel técnico do municipio.

19.2a- Obrigatoriamente devera apresentar Laudo de Controle Tecnolégico do Pavimento,
ensaios ¢ ART ou RRT do Laudo apés a aplicagdao e antes da aferi¢gdo deste servigo e
emissdo do primeiro Boletim de Medigao.

19.3 - O periodo de competéncia das medigOes, para efeito de registro contabil e pagamento, sera
aquele compreendido entre os dias 01 e 30 ou 31 de cada més.

19.4— As medigbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo da Contratada,
somente serdo efetuadas apds a aplicacio e/ou assentamento dos mesmos, ou apds a realizacao
dos testes de funcionarios quando for o caso.
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19.5 - Os pagamentos devidos a Contratada, como resultado da execugio das obras, serdo efetuados
pelo Municipio de Pirauba/MG através de crédito em conta corrente da Contratada, apds a
medic¢ao auferida pelo municipio ser aprovada pelo corpo técnico do mesmo.

19.6 - Nenhum servigo podera ser executado sem a cobertura de “Ordem de Servigo” previamente
emitida pela Secretaria de Obras, desta Prefeitura, sob pena de ndo pagamento do mesmo.

19.7 -Acompanhando a primeira fatura devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU ou outro
orgio competente de execugdo, matricula da obra no INSS e Alvara de execugdo, e em todas as
faturas deverao ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de seus
empregados lotados no contrato referentes ao més da prestagao dos servicos e o comprovante de
quitacdo com ISS da Prefeitura de Pirauba/MG. Deverio constar também, em todas as faturas, a
declaragiao da Contabilidade Regular com os respectivos balangos e a copia da GFIP, respeitando
também as determinacdes do art. 188 da Instrucio Normativa 03/05, de 14/06/05.

19.8 -O efetivo pagamento estara condicionado a apresentagao dos documentos acima.

19.9 - Na medicao final, devera ser anexado:

a) Laudo de recebimento de Obras emitido pela area responsavel pela mesma;

b) Quitagao, do dltimo mes, junto ao INSS pela empresa empreiteira, através de recolhimento da
matricula geral exclusiva da CONTRATADA, referente a obra objeto deste contrato.

c) A entrega da CND do INSS da obra, a esta Prefeitura, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
19.10 - Nenhum pagamento de acréscimo no preco da obra sera autorizado sem o devido
aditamento contratual.

19.11 - O pagamento sera efetuado na moeda corrente do Pas.

XX- RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

20.1 - Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido provisoriamente pela Supervisao do
Contratante e mediante Termo circunstanciado, assinado também pela Contratada.

20.2- Durante o periodo de 90 (noventa) dias da data da expedi¢ao do termo de recebimento
provisorio, a obra ficara sob observagao, de modo a se verificar o cumprimento das exigéncias
construtivas.

20.3 — Esgotado o prazo previsto no item anterior ¢ uma vez restando comprovada a adequagao
do objeto aos termos contratuais, a obra sera recebida definitivamente, pela Supervisio da
Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

20.4 - Salvo disposicao em contrario constante do Edital ou Contrato, os ensaios, testes ¢ demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execugao do objeto do Contrato, correm por
conta da Contratada e deverao ser entregues 2 mesma no prazo maximo de 05 dias ap6s a apuragao
de seu resultado.

20.5 - A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a obra, se em desacordo com o Contrato.

XXI - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
21.1 — Durante a execucao da obra ou do servico contratado, deverdo ser mantidos no local da
realizagao da obra ou do servigo os seguintes documentos:
a) Copias das especificagoes;
b) Copia da planilha orcamentaria contratada;
¢) Copia do cronograma fisico-financeiro;
d) Cépia do contrato;
e) Livro de ocorréncia ou Diario de Obras (em que deverdo ser anotados todos os fatos e
problemas ocorridos durante a execugao da obra ou servigo);
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f) Ato de designacao do responsavel pela fiscalizagao;

2) Anota¢ao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -

RRT (execucdo), matricula da obra no INSS e Alvara de Execucao;

h) Ordem de servigo;

1) Registro das alteragoes ocorridas durante a execugao;

j) EspecificacGes técnicas e memorial descritivo;

1) Relagao dos profissionais que atuarao na obra ou servicos;

m) Coépia dos boletins de medigao com as memorias de calculo.
21.2 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obriga¢Oes assumidas, bem como manter em
dia as obrigac¢des sociais e salariais dos seus empregados.
21.3 - Assegurar, durante a execugao dos servigos, sua prote¢ao e conservagao.
21.4 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, imediatamente e as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes
da execucao ou de materiais empregados, independentemente das san¢des aplicaveis ou cabiveis.
21.5 - Permitir e facilitar a fiscalizagdio do Municipio de Pirauba, a inspe¢ao das obras e servicos no
horario normal de trabalho prestando todas as informagdes solicitadas por ela.
21.6- Responsabilizar-se unica e exclusivamente pela qualidade resisténcia estabilidade dos
trabalhos que executar, respondendo, inclusive pela exatidao dos estudos, calculos e projetos, sejam
eles fornecidos ou nao pelo Municipio de Piradba.
21.7- Estabelecer normas de seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro do canteiro.
21.8- Executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, bem como as instru¢oes, especificacdes e detalhes fornecidos ou ditados pela
CONTRATANTE.
21.9- O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente ao Municipio de Pirauba ou
a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execu¢ao do Contrato.
21.10- Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais tributarios, previdenciarias e
trabalhistas, comerciais, resultantes da Contratagdo das obras e servicos.
21.11- Fornecer todo e qualquer laudo, ensaio e controle tecnolégico que sejam exigidos pela
fiscalizagdo e pelas normas técnicas.
21.12- Acatar todas as orienta¢Oes advindas da fiscalizacio do Municipio de Piratba com relagao
20S Servicos.
21.13- A Contratada devera responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato ou ainda por negligéncia
ou imprudéncia ou impericia de seus prepostos.
21.14- Fica por conta exclusiva da vencedora contratada, a responsabilidade pelo pagamento de
atividades realizadas por seus funcionarios em horarios diversos daqueles estipulados pela
contratante.
21.15- Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
devido a fiscalizagao ou a0 acompanhamento pela CONTRATANTE.
21.16- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene do
Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s (Equipamentos de Protecao Individual).
21.17- O representante do Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugiao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.
21.18 - A Contratada devera manter no local do servico, Preposto, aceito pela Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.
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21.19 - Executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com folhas individuais para
sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.

21.20- Sera de responsabilidade da firma vencedora a confec¢ao da placa da obra, conforme modelo
que sera fornecido pelo Municipio de Piraaba/MG, pelo periodo de duragao da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias contados a partir da autorizag¢ao para o inicio dos trabalhos.

21.21- Quando terminada o servico, a empresa contratada comunicard o fato, por escrito, a
administragao que devera em prazo nio superior a 15 (quinze) dias, emitir termo de recebimento
provisorio assinado pelas partes, e dentro do prazo de 90 (noventa) dias devera a administragdo dar
o recebimento definitivo se ficar constatado que nao houve qualquer problema de ordem técnica
com a obra ou a presta¢ao do servigo.

21.22- Substituir, no prazo estipulado pela Supervisao/fiscalizacio da Contratante, pessoa e¢/ou
empregado cuja permanéncia no local de execucio do objeto da licitagio seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

21.23- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execugiao da Obra,
objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes;

21.24- Efetuar o registro da empreitada no CREA/(MG) ou no CAU ou outro 6rgao competente;
21.25- Remover, ap6s a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da Obra objeto de Contrato;

21.26 - Apresentar quadro de Metas e Eventos em conformidade com a planilha apresentada na
licitagao.

XXII- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

22.1- As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta das seguintes dotagoes
orcamentarias:

-0206.15.452.0015.1.012 - 4.4.90.51. — Pavimentagao de Vias Urbanas — Obras e Instala¢des (Ficha
334).

XXIII- VALOR MAXIMO PARA A LICITACAO
23.1- O valor maximo para os servicos objeto deste edital ¢ de R$ 709.182,44 (setecentos e nove
mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

XXIV — DA VISITA TECNICA:

24.1 — A visita técnica € facultativa, sendo realizada sob responsabilidade e as expensas da licitante
interessada. Os licitantes poderdo visitar o local da realizagao da obra, tomando conhecimento de
todas as suas peculiaridades para a execugdao das mesmas. A visita técnica facultativa devera ser
agendada previamente com o Secretario Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes, a
quem cabera atestar a visita. O agendamento sera feito pelo telefone (32) 3573-2050, até o ultimo
dia util anterior a data da entrega da proposta.

24.2- Ao representante legal e devidamente credenciado pela empresa sera entregue comprovante
da visita técnica. (anexo VI do edital - SENDO OBRIGATORIO PARA A LICITANTE QUE

ENTENDEU POR REALIZAR A VISITA TECNICA, devendo ser colocado dentro do
envelope de documentagao).

24.3 - Independentemente de o LICITANTE ter realizado a Visita Técnica deverda o mesmo
declarar para todos os efeitos, que tem pleno conhecimento da natureza e das condi¢des do objeto
desse Edital, bem como dos fatores que possam afetar sua execugdo e dos materiais necessarios
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para que sejam utilizados para sua execug¢ao, nao podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisio de dados e informacdes sobre os locais e condi¢des pertinentes ao objeto da
LICITACAO, de forma que nio poderi, em hipétese alguma, pleitear modificagdes nos precos,
prazos, ou condicées do CONTRATO, ou alegar qualquer prejuizo ou reivindicar qualquer
beneficio, sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre este, conforme modelo
constante no Anexo VIIL

XXV - DOS ESCLARECIMENTOS:

25.1 - Os interessados que desejarem quaisquer esclarecimentos sobre esta licitagdo serdo
atendidos, durante o expediente da Prefeitura de Piratuba/MG, localizada na Rua Opema, n.° 610,
centro, em Pirauba/MG, ou pelos telefones (32) 3573-1575.

XXVI - DO DECRETO FEDERAL 7983/2013

26.1 — Aplica-se, o Decreto Federal 7983/2013, ficando a contratada ciente de seu inteiro teor,
dando, portanto, concordancia com os projetos e planilhas que compdem o presente edital, Sendo
que as alteracGes contratuais, sob alegacdo de falhas ou omissdes, em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
néo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite do § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993 (8 6°, item 111).

XXVII - DAS DISPOSICOES FINAIS:

27.1- O MUNICIPIO DE PIRAUBA-MG, reserva-se o direito de rejeitar as propostas
apresentadas ou revogar esta licitagdo por motivos supervenientes de justificavel a supremacia do
interesse publico;

27.2 - Das decisoes da Comissao Permanente de Licitagoes, cabera recurso no prazo estabelecido
na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes;

27.3 - Nio serao consideradas quaisquer ofertas de vantagens nao previstas neste edital, nem precos
ou vantagens baseadas em ofertas de outro licitante;

27.4 - A revogacio ou anulagao do processo licitatorio nao gera direito de indenizagao a nenhum
dos licitantes;

27.5 - Decaira do direito de impugnar o edital ou parte dele o licitante que, tendo-o aceito sem
objecdo venha a apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades do edital que viciarem o
procedimento, hipétese que nao sera considerada para efeito de recurso.

27.6 - As decisoes da Comissio somente serdo consideradas definitivas depois de homologadas
pela autoridade competente ou seu representante legal.

27.7- Os casos omissos e duvidas com relagdo a este edital serdo resolvidos pela comissao

Permanente de Licitacao, através de seu Presidente no horirio de 12:00 as 17:00 horas na
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.

XXVIII - FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
a) Anexo I - Declaragio ao Decreto 4358/2002;

b) Anexo II — Procuragao;

¢) Anexo III — Planilha Orcamentaria;

d) Anexo IV — Cronograma Fisico Financeiro Global;

e) Anexo V - Quadro Composi¢ao BDI
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f) Anexo VI - Atestado de Visita Técnica;

@) Anexo VII — Minuta de Contrato;

h) Anexo VIII — Declaracio de Conhecimento das Condigdes do objeto da licitagio;

1) Anexo IX — Modelo de declaragio de inexisténcia de servidor publico ou empregado
publico no quadro societario;

j) Anexo X — Projeto;

k) Anexo XI — Memorial Descritivo;

) Anexo XII — Declaragio de Licen¢a Ambiental.

Pirauba/MG, 24 de Maio de 2021.

Adriano Carvalhaes Gravina
Prefeito Municipal

Ana Carolina Vieira Lamas
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao

Jaqueline Vieira de Oliveira Moraes
Secretaria da Comissdo Permanente de Licitagido

Silvan Ribeiro Santos
Membro da Comissao Permanente de Licitagao

PARECER JURIDICO:

O presente Edital esta de acordo com as normas prevista na Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragoes. Ressalto, que o extrato de publicacaio do presente ato convocatorio, devera ser
publicado no Diario Oficial da Unido, bem ainda, publicagio nos quadros de avisos do municipio,
conforme legislagio em vigor.

MARCONI BOMTEMPO DE ALMEIDA
Assessor Juridico Municipal - OAB/MG n.° 115.550
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ANEXO I

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

DECLARACAO
A EMPLESAciiiiiiiiiic e , inscrita no CNPJ] n® ... , por
intermédio de seu representante legal 0 (a) St (2) .ccoovviiiiiiiiiicninc , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ..o, e do CPF 0% .

DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nio emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Piradba, de de 2022

Nome
Sécio Administrador
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ANEXO II

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

PROCURACAO
Pelo presente instrumento Empresa estabelecida em
a Rua/ praca
, com ato consecutivo (e/ou ultima alteracio)
registrado(s) sob n° , no(a) , por seu
representante legal adiante assinado, Senhor , (nacionalidade,

estado civil, profissio, endereco, identidade, CPF) nomeia e constitui seu procurador
, (nacionalidade, estado civil, profissao, endereco, identidade, CPF),
outorgando-lhe poderes “ad extra judicia” para fim especifico de representacio da citada
outorgante, durante o processamento de procedimento licitatério instaurado sob modalidade de
Tomada de Pregos pela Prefeitura de Pirauba- MG, no termos das respectivas condi¢Ges constantes
do Edital TP n.°003/2022, PRC n.°044/2022, podendo o referido procurador encaminhar e¢/ou
apresentar documentos de habilitagao e ou propostas, impugnar proposta, assinar atas, interpor e
subscrever recursos administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes a sobredita licitagao,
enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do presente mandato,
dando-se tudo por bom, firme e valioso.

Local, data.

ASSINATURA

Observagao: O reconhecimento de firma da assinatura podera ser conforme determina a
Lei Federal 13.726 /18, conforme at. 3°, inciso 1.
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PIRAUBA

Anexo III — Planilha Orgamentaria de Custos

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG \/(/ ) F, ) ‘

IANIA GRGAMENTARIA O CUSTOS

/UF. MG
AVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS DATA DA PLANILHA: 05/04/2022
UAS DO BAIRRO GROPPO E CENTRO) FORMA DE EXECUCAO: EMPRETADA POR PRECO GLOBAL
: {I.MWQMWMWHWMMIMM‘N’
- sl wml:'u»o =5

DE EXECUCAO: meses

[X] PRELMINARES 1.061,01
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #24
£57. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINUICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40 M,

Ll oo ED-6660 |54 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20120 W, ESP. | 25 MM, INCLUSIVE SUPORTE e AP R neln Ll b 1904)
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

i2 OFtMA [ 138.209,%0
SARIETA DE CONCRETO URBANG [SCUJ. TFO 1. COM FCE 15 MPA. LARGURA DE 3000

. COM INCUNACAO DE 3%, £5P. JCM. PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-RO,

121 COMPOSICAO ] INCLUSIVE ESCAVACAD, APLAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATER M 41030 L4 1771 =s 2154 RS 13.14586
ESCAVADO (EM M ED-14762)

e p rosizzs[PIIURA DE UGACRO XECUCKD € FORNECIMENTO DO MATHRAL IERARHOS0 B |5 7 P 20| 55 e

123 me——— Roa1sre|[RAISPOTE O MATERIAL DF QUALQUER NATUREIA. DITANGIA MEDW DF TRAKGPORTE | 10 e > P ars| s mo—
EECUGAD E APLICAGAD DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

124 sErop ED7621  [MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANGPORTE DOS AGREGADOSE | M3 72 vy 1203| R8s 1si98s|Rs 11889787
MATERIAL BETUMINGSO, EXCLUSVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

125 se1cP f0asags  [RANGPORTE OF CONCREIO BETUMINGSO USNADO A GUENTE DISIANCIAMEDIA OE |\ rxy 153526 | s 121] =8 147 | rs 225483

SDADE DE MATERWAL SOLTO]

i3 3 101.146.45
SARIETA DE CONCRETO URBAND [SCU). TIPG 1. COM FCE 15 MPA, LARGURA DE 300
COM INCUNAGAO O 3%, 5P, 7CM, PADRAQ DEERMG, EXCLUSIVE MBO-RO,

121 COMPOSICAD 1 N Lgihrismes dgyoidialggain " asn s 170 | ks 2154 r§ 915902
ESCAVADO (M C. AZADA EM ED-14762
PINTURA DE UGAGAQ (EXECUGAO £ FORNECIMENTO DO MATERAL BETUMINGS0.

132 nor ROSIZS | XCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) o ol S o 17| % fatnd [ i
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MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opema4, 610 — Centro — Piratba — MG — CEP: 36.170-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG

SOLUCOES MUNICIPAIS
DE CUSTOS
DATA DA PLANILHA: 01/04/2022
FORMA DE EXECUCAO: EMPRETADA POR PRECO GLOBAL
2091 ‘-w
801
EXECUGAO E APUCAGAO DE CONCREIO BETUMINOSO USNADO A QUENTE (CBUG),
154 sETop D763 |MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOSE | M3 w7 |ms 1203|ms 15985 |ws 7381901
MATERIAL BETUMINGSO, EXCLUSVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
RATGPORTE DE CONCRETO BETUMBIOSO USMADD A GUENTE, DISTANGIA MEDIA BE
155 seToP noasses [ ;;;;mxxsnonzgoomgg R Lt e SCics mucem | 9saie | s 121 =g 147 | =8 140119
7 [ACEsS0 3 3951
SARIETA DE CONCRETO URBARG (5CU). TIPG 1, COM FCE 15 MPA. LARGURA DE 30CM
= COM INCUNACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAD DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-FO,
144 oMo ! INCLUSIVE ESCAVAGAO, APLAOMENTO £ TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL s W | vAls oo fad e
1 47
PINTURA DE UGAGAO (EXECUCAQ E FORMECIMENTO DO MATERIAL BETUMINGSO
142 RO ROSI2Y | EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINGSO) M2 ool hid il find ez Bod bnaid
143 SEToP o e, XGA TAEDIA DE TRANSFORTE | 1y 525 |8 00| =3 073 vy By
DECUCAC E APUCAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE [CBUQ),
144 sETop ED7623  [MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANGPORTE DOS AGREGADOSE | M3 wa vy 12036|es 151985 rs 2059148
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINGSO USNADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA OF
145 sEToP RO [ D a0 20,00 o (SCNSOASE £ LR S5L50) mycm | se2i0 [ s 121 =8 10| %8 61,49
21 [SERVICOS PRELMINARES L 061,01
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP, .45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINRICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40 MM,
20 o ED-16660 |54 ESTRUTURA METALICA DE METALON 2020 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE m2 40 RS 19382 | &8 23578 | »s 106101
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TTA PYA DUAS {2 DEMACS
22 RS 11.446,80 |
SARIETA DE CONCRETO URBAND [SCU].TIPG 1, COM FCE 15 MPA. LARGURA DE 3000
2 COM INCLINAGAO DE 3%, ESP_ 7CM, PADRAO DEER MG, EXCLUSIVE MBO-RO,
221 COMISN ! INCLUSIVE ESCAVAGAD, APLAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERAL ™ a9z [ R§ 771 =8 2154 RS 22048
A EAA ED.14762)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG

EXECUGAD E APLICAGAD DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).
134 seTop 07623 |MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS AGREGADOSE | M3 75« |®s  120036|rs 15985 w8 45217
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRAGPORTE DE CONCREIO BETUMBIOSO USHADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
135 SE0P RO4133 |19 ANSPORIE DE 15,10 A 20,00 K3 (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) MIXKM i L 121] ®$ 1.47| RS i
i VA 3 10560033 |
SARJETA DE CONCRETO URBANG [SCU], THO 1, COM FCE 15 MPA. LARGURA BE 33
. COM INCUNACAO DE 3%, ESP, 7CM, PADRAD DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-FO.
14} CONPOAS ! INCLUSIVE ESCAVAGAD, APLAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL L o AN L wan| ey 21,54 RS s
142 sEoP pigang. [ERRADE UGG IIECUCAD § FORRECIVENTO DO MATCIAL SEUMINCEC, "2 20127 | s 197 &g 240| vs 288305
143 sEoP 041376 ':‘“i“'g ‘;°::f OR MATMEL OF GUALGUER NATUREIA. DISANGIA MEDIA D TROSPORTE ] vy 16217 | rs 0.0 s ors| vs a3
EXECUCAD E APLICAGA DE CONCREIO BETUMINGSO USINADO A QUENTE {CBUG)
144 serop D623  |MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS AGREGADOS M wos  |ms 12003 ks 151985| w8 91268219
JAATERIAL BETUMINGSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
AT OHE D CONCRETO BIUMRIOR0 SHADD AU DETANGIA MEDIA OE
145 SETOP RO-41363 SDADE DE MATERIAL SOLTO| MIXEM 117868 L} 121 =8 147 | RS 173266
s A EREINWIA VALADARES S0ARES [53 8388308
SARJETA DE CONCREIO LRBANO (U] TR0 T COWFCK 1S WPA LARGURA DE 300
2 (COM INCUNAGAO DE ¥K, ESP, 7CM, PADRA DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-FO,
kaa COMFONCA ' INCLUSIVE ESCAVAGAO, APLACMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERAL - e Rt b el fad 4288
e
152 SEIoP #0-51228 ORI DO MAT L ) "2 wa | 197 a8 240 »s 233141
R e e I:»;'Pgﬂt DE MATERIAL DF QUALQUER NATUREZA. DSTANGIA MEDIA DE TRANSPORTE| 1 T [ 7 7 e ) F
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG

mumum

FINTURA DE IGAGAD [EAECUG RO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINGSO,
i i RO-81229  |EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOS:
223 seToe ROALITE | ey o OE MATERIAL DE QUALGUER NATUREIA. DSTARCIA MEDIA DE TRANSTORTEL 1y 155 |es 00 ks 073 ks 1135
EXECUGAC E APLICAGAD DE CONCRETO BETUMINOSO USHADO A QUENTE [CBUG),
224 SETOP ED-7623  [MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS AGREGADOS E w3 576 RS 124036 kS 1.519.85 | &S 875434
IMATERIAL BETUMINDSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TEATGPORTE OF COWCHETO BETUMRION0 U U0 A GUBTE DIETANCIA WMEDIA OE
225 SETOP RO-41363 DADE DE MATERIAL SOLTO) MIXEM 11308 L= ] 1.21| v 147 | &Y 18617
23 L] 59.452.48 |
SARIETA DE CONCIETO URBANO FSCUJ TIPO 1 COM FCI 15 MPA LARGURA DE 300
- OM INCUNACAQD DE 3%, ESP_ 7CM. PADRAD DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-RO,
231 COMPOSICAD ! bt Y | ASRAD DR MG, BCLsEvEo O, " wea2 | RS 7| e 2154 =3 05857
232 SETOP RO-51229 = FOEMECILNRD DO MATERAL RENMINGSCL w2 e300 |3 197| &3 240 &3 166320
s pr— POarrs|ASPORTE OE MATERIAL DE GUALQUER 1ATUREEA. DITARCIA MEDIA DE TRAMSPORTE | e o P P vy o
EXECUGA E APLICAGAD DE CONCRETO BETUMINOSO USNADD A QUENTE [CBUG),
234 sETaP 07623 [MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS AGREGADOS £ w3 Mes ms 2| e 1.519.85 | =S 266280
MATERIAL BETUMINOSO), EXCLUSIVE TRAMNSPORTE DA MASSA ASFALTIC A ATE A PETA
RAVEPORTE DE CONCRETO BETIMNGED USHADD A GUBITE. BISTANCIA MEDIA OE
fan e FO-S1%63 | A EPORTE DE 15102000 04 DENSDADE OF MATEEIA SOUIO) AR ool i bl i o i i
ia RuA JOSE DA SILV. 3 114620
TRRAND U] TIPG 1, COM ICK 15 MPA. LARGURA BF 350
COM INCUNAGAO DE 3%, ESP. 7CM. PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-FO,
2l COMPOSICAD ! BICLUSIVE ssc;\w-cno APIAOMENTO E TRANSPORTE COM RETRADA DO MATERIAL M “n L 7n|n 2.54) k8 s
243 SETOP RO-51229 M2 12841 [ 197| k3 240 | BS 306,18
243 SEToP AO-41376 TR s |ws 00| &3 o73| vs 12,66
Mmum
DATA DA PLANILHA: 01/04/2022
FORMA DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
|rererencia: e (NAO DESONERADO) | SETOP Leste/OUTUBRO-2021 (NAO DESONERADO) s
0! 21.65% [
DXECUGAO E APLCAGAQ DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A GUENTE (CBUG),
244 seToP ED7623  [MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E M3 s % 124036| 78 151985 | ®$ 975744
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
AIGPORTE DE CONCRETD BETUMINGSO USNADD A GUENTE. DISTANGIA MEGIA O
2AS S ROA1363 | rRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 K3 [DENSDADE DE MATERIAL SOLTO) AR me: | ® e fnid nd i 1853
28 RS 14.309.13 |
SARIETA DE CONCRETO LRBANO [SCU). TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 300
COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAQ DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-O,
2 COMPOSICAD ’ INCLUSIVE ESCAVAGAD, APAOMENTO E TRANSPORTE COM RETRADA DO MATERIAL M an o un) 2,54 &3 40
252 serop #0-51229 B0 & FORMECIENEO OO NATERAL ST, M2 w26 | s 197 =8 240 vy 0142
253 sEToP s Py AL U LA NP Y I WCIAMEA DRI T na & 0.0/ 28 073| &y 1648
EXECUCAO £ APLICAGA DE CONCRETO BETUMINOSO USNADC A GUENTE {C8UG),
254 SET0P 07623 [MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS AGREGADOS £ M3 % R 120036 RS 1.519.85 | rg 1220595
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASALTICA ATE A PISTA
TG0 G AGU
255 SETOP RO-41363 DE MATERIAL SOLTO) MIXEM 16407 "5 121”8 147 | Ry 24108
24 (1] 45.057.54 |
SARJETA DE CONCRETO URBAND (SCU], TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM
COM INCUNAGAG DE 3%, E5P. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-FIO.
At CORPONCIO ! NCLUSIVE ESCAVAGAO, APLAOMENTO £ TRANSPORTE COM RETRADA DO MATERAL " s |18 | 254 B N0
ESCAVADO [EMC. A EM ED. 14762
2462 SEToP 8051229 e O MATISALSEEAINON: M2 5203 | ®s 197| 28 240 »8 124872
5 prreen Sae \:A;]Pé):: O MATERIAL OE GUALGUER NATUREZA. DISTANGIA MEDIA DE TRANGPORTE| (- % | B e onlia S0
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USNADO A QUENTE [CBUQ).
244 SETOP D623 MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO £ TRAMNSPORTE DOS AGREGADOS E m3 260 L2 124934 | RS 151985 | RS 754450
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG ) — ]
PLANILHA Mm DE CUSTOS
DATA DA FLANILHA: 01/04/2022
FORMA DE EXECUGAD: EMPRETADA FOR PRECO GLOBAL
D) | SETOP Leste/OUTUBRO-2021 (NAD DESONERADO)
: BDI 21.65% eol L]
DIFERENCIADO
DESCRICAO DOS SERVICOS D, GUANT. w0l Bo: VALOR TOTAL C/BDI (S}
TRANGPORTE DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
245 SETOP RO-41363 TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM [DENSDADE DE MATERIAL SOLTO) MIXKM 51044 L1 121 &% 1,47 | BS 75064
27 RUA ADOLFELIM CO (13 44.07523
SARJETA DE CONCRETO URBAND [SCU). TIPD 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE S0CM
N COM INCLNAGAD DE 3%, ESP. 7CM, PADRAD DEER-MG., EXCLUSIVE MBIO-FO,
2 COMPORCAG ! NCLUSIVE ESCAVACAD, APLAOMENTO E TRANSPORTE COM RETRADA DO MATERAL " R A 1771 ® A5 Ry 2408
ESCAVADD [EM CACAMBA) (EMBAZADA Em ED-14742)
y FINTURA DE LIGAGAD (EXECUCAD E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINGSO,
272 SETOP RO-51229 EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINGSO) M2 52062 (-] 1.97| &% 240 RS 124949
273 prm— P ﬁm‘t‘z DE MATERIAL DE QUALGUER NATUREZA. DSTANCIA MEDIA DE TRANGPORTE | 2 ™ ool s o | e 5130
EXECUCAD E APLICAGCAD DE CONCRETO BETUMINDSO USINADD A QUENTE (CBUG)
274 SETOP ED-7623 MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORMNECIMENTO E TRANGPORTE DOS AGREGADOS E M3 2600 [+ ] 124936 | RS 1.51985 | kS ¥56170
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRAMEPORTE DE CONCRETO BETUMINGSD USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
275 w=ae RO-41383 | ANSPORTE DE 16.10 A 20.00 KM (DENSDADE DE MATERIAL SOLTO) e Som |5 e 147 | *3 7053
28 RUA AMUS VECH S 533219,45
SARETA DE CONCRETO URBAND (3CU). TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CWm
- COM INCUNAGCAD DE ¥%, ESP. 7CM, PADRAD DEER-MG, EXCLUSIVE MBO-RO,
2 couroRcio ! MNCLUSIVE ESCAVACAD. APILADMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERLAL " B " .| R e s Ly
ESCAVADOD [Em CACAMI [EMBAZADA EM ED-14742)
PINTURA DE LIGAL.. (EXECUCAD E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
282 SETOP ROSI |5 e TRANSPORIE DO MATERIAL SETLIVINGS M2 424,40 s 197 18 240 | RS 1LAY8.56
283 SETOP RO-41376 zm: DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DSTANCIA MEDIA DE TRAMSPORTE THEM 84,29 S 0| w8 o073 | vy §1.53
EXECUCAD E APLICACAD DE CONCRETO BETUMINOSO USINADD A QUENTE [CBUG).
284 SETOP ED-7613  |MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO E TRAMSPORIE DOS AGREGADOS E M3 nz L 124936 | RY 1.519.85 | RS 744972
MATERIAL BETUMINOSO), EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A GUENTE. DISTANCIA MEDIA DE .
245 SETOP RO-41363 " T 1510 4 X "y RiAL SOLTO] MIXKM &1249 [} 1.21| R La7 | kS 00,45
TOTAL GERAL RS 709.182.44
\ /()M
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/ MG \ / N el =
SOLUGOES MUNICIPAIS
-
PlRAUBA
PLANILHA Mm DE CUSTOS
DATA DA PLANILHA: 01/04/2022
GROFPO E CENTRO) FORMA D(EIEI.I;:‘O: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
)/2021 (NAC DESONERADQ) | SETOF Leste/OUTUBRO-2021 (NAD DESONERADO) 801
sol AR oiFerenciapo | ™ )
DESCRIGAO DOS SERVIGOS | uNID. QUANT. - ™ VALOR TOTAL C/BOI (RS)
LUCAS FELIPE DE  #minasi s forrea digta puse mimmimisf gl
OLIVEIRA-1 15142 cunmm1iiieiossrs ADRANO ChRVALIAES KRG SR
08679 Dt A4S 5151 GRAVINADCSTRT63630 Savmassomnus
LUCAS FELPE DE OLIVERA ADRIANO CARVALHAES GRAVINA
ENGENHEIRD CIVIL - CREA MG 289 581 Prefeito Municiool
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Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro.

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL
1 - IDENTIFICACAD
MUNMICIFIOfUF;,  PIRAUBA/ MG ORIETO:  PAVIMENTACAD DE VIAS URBANAS [BAIRRO CENTRO E BAIRRO JOAD GROPPO
11 |SERVICOS PRELIMINARES L] 1oeto1|  aase 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
12 | MARGINAL OPEMA. [ 13820950| 1949% 0oo% 100,00% 100,00% 100,00% 300,00%
13 |RUA DOS TUPS RS 10114645 |  14.28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14 [RUA MARIA GERALDA VIERA [ wse00s| 148 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15 L mesaes| 11mw 0T 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15 |ACESSO RS 39.513,06 55T 0.00% 100,00% 100,00% 10000 100,00%
[2 Jowmowmo - - - ]
21 | SERVICOS PRELIMINARE S L. 1.061,01 015% 0,00% 0,00% 100.00% 100,00% 100,00%
22 |RUA DALMO FERNANDES LAMA RS naswo|  Lew 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 300,00%
23 |RUA JOAD ROQUE NETD RS 55.452,48 Lk D,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
24 |RUA JOSE DA SLVA RS 11.146,20 157% 000N 0,00% 0,00% 100,00% 300,00%
25 |RUA TOPAZID RS 14.309,13 0% [T 0,00% 0.00% 100,00% 300,00%
5 |RUA NELID RAMUNDO RS 4505756 63w 000% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F3] | RUA ADOLFELIM CORREA RS 4407523 6% D.00% 0,00% 100.00% 100,00% 100,00%
8 | RUA AMIUS VECH RS 53.219.85 T.50% 0.00% 0.00% 100.00% 100 00% 100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL: 100,00% 29,30% 29.30% 36.89% 66,19% 2184% BEO3% 1197% 100,00%
TOTAL EM REASS:|  R$709.182,44 RS 207.808 39 S 207.808,39 RS 261.606,01 RS 469.414,40 W 154.860,23 RS 624.274,63 RS B4.907.81 RS 709.182.84
PIRAUBA/ MG 05/04/2022
ADRIANO Assinado de forma digital
LUCAS FELIPEDE  Asesdo et e CARVALHAES CAAMALOS TG00
OLIVEIRA:1 15142086 5 1epn e a0asrs GRAVINADOS5787636 Dados: 2022.04.05 17:08:13
79 Dados: 2022 0405 16:18:30 0300 30 030y
LUCAS FELIPE DE OUVEIRA ADRIAND CARVALHAES GRAVINA
ENGENHEIRD CIVIL - CREA MG 239 581 Prefeito Munidpal
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MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opema4, 610 — Centro — Piratba — MG — CEP: 36.170-000
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ANEXO V - Quadro Composigio BDI

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

Quadro de Composicio do BDI
|Mwmmd¢uﬁgf
[Cortiorme lagriagta rintana murespal Sefin stmativs do geceniial da b 56 caku par o 155 I 00 D0rs. ]
|t & b de ek difiie & renpioiva aiguoks &0 185 (ende 2% & 5% ) | A00% |
| BDI 1 ]
TIPO DE OBRA l
] Famevas o . 0 v urtands
hens Siglas »
Adotado
Admrisracao Central AC 401% |
Seguro e Garantia SG 0.40%
Risoo R 0,56%
Despesas Financeras DF 1.11%
Lucrn L 7.00%
Trivutos (mpostos COFNS 3%, 8 PIS 0.65%) CcP 3,65%
Trbutos (155, vandvel 08 SC0MIC COM O MUNKCEND) 3,00%
Tribuios (Contnibusgdo Previdenceiria sobre a Recona Bruta - 0% ou 4 5% - Desoneracao) CPRB 0.00%
B0 SEM desoneracio (Formaa Acoraso TCU) BDI PAD | 2168%

O= valores de BDI foram caloulsdos com o emprego da fdrmula
(Al + 548+ G101 + DEV*{T+4) 1

00 [1-CP-S5-CRPE)

Dk e b havadin Trvk G, SOnBonTs Kagis kil WlRASE Municiol, & Dk 06 Cakoulc Qi §50 OF 00N CoMMeaponds & 100%. o &
respedta aliowota de 3%

Dachare pana o8 devidos fins gue o Mgime o Contibugie Previdencdna sotve & Recolla Bruts adoldo par sleborado &0 crpaments fel SEM
Dhirbormir 340 & Qud #3180 & @RIn v e ddiguala (ia @ AXT D0 Pubd o

Otservagtes.
Pirabahic guaris.fesra, 05 de marco de 2022
Local Data

LUCAS FELIPE DE i

DLIVEIRA115 14208679 SL0ERA115 14302

F PP CRLERELE

Fesponsavel Tecnco ADFLAND AR p—
Mome: Lucas Felipe de divera CARVALHAES e
CREAICAL: CREAMG 209 581 GRAVINADOS TRTE 1630 rnes 5555 1wt

ART/RRT: MGIZ20010263
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ANEXO VI

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

ATESTADO DE VISITA TECNICA

O Municipio de Piratba, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do Sr.,

ATESTA para os devidos fins de habilitacio no Processo Licitatétio n.® 044/2022 — Tomada

de Precos n.° 003/2022, que o St. , Engenheiro Civil —
CREA / Arquiteto e Urbanista - CAU n° , responsavel técnico da
empresa , pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ sob o n.° , com sede na cidade de ,
Estado____, com endereco , realizou visita técnica exigida
pelo edital do certame no dia de de 2022, tendo acesso aos projetos,

memoriais descritivos e cronogramas de execugao.

OBS: Ao apresentar essa declaragdo a proponente automaticamente declara haver
recebido todas as informagdes e estar ciente das condi¢des locais necessarias a
elaboragio de sua proposta para o cumprimento do respectivo edital de licitagao.
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MUNICIPIO DE PIRAUBA
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ANEXO VII

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° ...../....

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO
DE PIRAUBA E A EMPRESA
PARA
CONTRATACAO SOB REGIME DE EXECUCAO DE
EMPREITADA A PRECO  GLOBAL DOS SERVICOS
E SOB AS CLAUSULAS E CONDICOES SEGUINTES:

Sio partes neste contrato, através de seus representantes no final nomeados: como
CONTRATANTE, o Municipio de Piratiba, CNP] n.° 18.554.147/0001-99, sediada na Rua
Opema, n.° 610, centro, na cidade de Pirauba (MG), e aqui representada por seu Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Adriano Carvalhaes Gravina, e como CONTRATADA, a empresa
,sociedade
,CNPJ n.°
sediada na , bairro

, € aqui representada por seu

na cidade de
diretor(es)

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Contrata¢ao de empresa, pelo regime de execucio indireta, de empreitada a preco global,
para execucao de capeamento asfaltico em CBUQ) sobre alvenaria poliédrica, a ser realizado
nos seguintes bairros do municipio e nas referidas ruas: 1. Bairro Jodo Groppo: nas ruas
Marginal Opema; Rua dos Tupis; Rua Maria Geralda Vieira; Rua Therezinha Valadares
Soares; Acesso. 2. Bairro Centro: nas ruas, Rua Dalmo Fernandes Lamas; Rua Joio Roque
Neto; Rua José da Silva Rua Topazio; Rua Nélio Raimundo; Rua Adolfelim Corréa; Rua
Amus Vech, com recursos proprios, conforme edital e seus anexos.

A execugao da referida contratagao, devera ser concluida no periodo de 04 (quatro)
meses, podendo ser protrogado conforme previsto na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteragoes.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DO CONTRATO E DOTACAO

O wvalor total do contrato, para a referida obra sera de RS
( ) correndo a despesa resultante a conta das
Dotac¢oes Orcamentarias: - 0206.15.452.0015.1.012 — 4.4.90.51. — Pavimentacio de Vias
Urbanas — Obras e Instalacoes (Ficha 334).

Paragrafo Unico: Os elementos que compdem o calculo do referido preco estio
representados na respectiva proposta da Contratada que passa a constituir parte integrante
deste Contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA: MEDICAO E PAGAMENTO

As medi¢des das Obras estarao vinculadas ao cronograma fisico-financeiro, sendo a
medic¢do preferencialmente mensal.

a) As medicOes serdo elaboradas pela contratada e auferidas pela Secretaria Municipal de
Obtas, pelo responsavel técnico do Municipio de Pirauba/MG.

b) O perfodo de competéncia das medigoes, para efeito de registro contabil e pagamento,
sera aquele compreendido entre os dias 01 e 30 ou 31 de cada més.

c) As medigbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo da Contratada,
somente serdo efetuadas apds a aplicacdo e/ou assentamento dos mesmos, ou apds a
realizagao dos testes de funcionarios quando for o caso.

d) Os pagamentos devidos a Contratada, como resultado da execugdao das obras, serdo
efetuados pelo Municipio de Piratiba/MG através de crédito em conta corrente da
Contratada, apds a medic¢do auferida pelo municipio ser aprovada pelo corpo técnico do
mesmo.

e) Nenhum servico podera ser executado sem a cobertura de “Ordem de Servi¢o”
previamente emitida pela Secretaria de Obras, desta Prefeitura, sob pena de nao pagamento
do mesmo.

f) Obrigatoriamente devera apresentar Laudo de Controle Tecnolégico do
Pavimento, ensaios e ART/RRT do Laudo apés a aplicagio e antes da aferigdo deste
servigo e emissdo do primeiro Boletim de Medigao.

g) Acompanhando a primeira fatura devera ser apresentada a Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro 6rgao
competente de execu¢ao, matricula da obra no INSS e Alvara de execugio, e em todas as
faturas deverao ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTYS)
de seus empregados lotados no contrato referentes ao més da prestagao dos servicos e o
comprovante de quitacio com ISS da Prefeitura de Piradba/MG. Deverdo constar também,
em todas as faturas, a declaragao da Contabilidade Regular com os respectivos balangos e a
copia da GFIP, respeitando também as determinacées do art. 188 da Instru¢ao Normativa
03/05, de 14/06/05.

h) O efetivo pagamento estara condicionado a apresentagao dos documentos acima.

i) Na medicdo final, devera ser anexado: laudo de recebimento de Obras emitido pela area
responsavel pela mesma; quitagao, do ultimo més, junto ao INSS pela empresa empreiteira,
através de recolhimento da matricula geral exclusiva da CONTRATADA, referente a obra
objeto deste contrato. A entrega da CND do INSS do CEI da obra, a esta Prefeitura, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

j) Nenhum pagamento de acréscimo no preco da obra sera autorizado sem o devido
aditamento contratual.

k) O pagamento sera efetuado na moeda corrente do Pafs.

1) No caso de emissio de titulos de cobranga, o mesmo apresentar instru¢ao de vencimento
contra apresentagio ¢ nao devera conter instrucdes de protesto.

m) Se o crédito do convénio nao estiver liberado, a contratada dentro do prazo previsto no
inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/03, nio podera paralisar a obra, sob pena de se aplicar o
contido nos itens 16.1 e seus subitens, 16.2 e 16.3, do presente Edital.
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CLAUSULA QUARTA: PRAZO DE EXECUCAO

O objeto deste Contrato devera ser iniciado no prazo maximo de 03 (trés) dias, sendo a
contagem a partir da data de emissdo e recebimento da Ordem de Servico, devendo ser
concluido no prazo de 04 (quatro) meses.

Paragrafo Primeiro: O servico contratado serd prestado conforme o cronograma fisico-
financeiro, contado da data do recebimento da ordem de inicio, que autorizar o inicio das
atividades.

Paragrafo Segundo: As Obras ou Servigos deverao ser iniciados, no maximo, dentro de 03
(trés) dias apds a emissao da Ordem de Servigo pela Contratante, sob pena da Contratada
incorrer na multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso
no inicio dos mesmos.

CLAUSULA QUINTA: REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n.°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteracoes, complementadas suas clausulas pelas
normas contratuais constantes do edital origem, os casos omissos no presente instrumento
contratual, deverio ser observado na Lei de Licitagdes acima mencionada.

CLAUSULA SEXTA: DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

A fiscalizagaio e gestdio do contrato administrativo sera desempenhada pelo Secretirio
Municipal de Obras, Estradas, Transito e Transportes, ou técnico responsavel do municipio
devendo acompanhar e fiscalizar o cumprimentos das normas contratuais do presente
instrumento, bem como, as normas estipuladas no edital.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos em conformidade com os critérios definidos neste
instrumento;
b) Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas
na execug¢ao do objeto deste Contrato;
c) Exercer fiscalizacao dos servicos por intermédio da Secretaria de Obras, transmitindo
por escrito as duvidas que surgirem, estando a Contratada sujeita a cumpri-las;

CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DA CONTRATADA
1- A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do
Contrato, a ART de execucio da obra e Alvara de execucio.
2- Durante a execu¢ao da obra ou do servico contratado, deverdo ser mantidos no local da
realizagao da obra ou do servigo os seguintes documentos:
a) Copias das especificagoes;
b) Copia da planilha orcamentaria contratada;
¢) Copia do cronograma fisico-financeiro;
d) Cépia do contrato;
e) Livro de ocorréncia ou Diario de Obras (em que deverio ser anotados todos os fatos
e problemas ocorridos durante a execugao da obra ou servigo);
f) Ato de designagao do responsavel pela fiscalizagao;
2) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) (execucdo), matricula da obra no INSS e Alvara de Execucio;
h) Ordem de servigo;
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1) Registro das alteragoes ocorridas durante a execugao;

j) EspecificacGes técnicas e memorial descritivo;

1) Relagao dos profissionais que atuarao na obra ou servicos;

m) Coépia dos boletins de medigao com as memorias de calculo.
3 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigacdes assumidas, bem como manter
em dia as obriga¢Oes sociais e salariais dos seus empregados.
4 - Assegurar, durante a execugao dos servigos, sua prote¢ao e conservagao.
5 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, imediatamente e as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das sangoes
aplicaveis ou cabiveis.
6 - Permitir e facilitar a fiscaliza¢ao da Prefeitura Municipal de Piraiba, a inspe¢ao das
obras e servigos no horario normal de trabalho prestando todas as informagdes solicitadas.
7- Responsabilizar-se tnica e exclusivamente pela qualidade resisténcia estabilidade dos
trabalhos que executar, respondendo, inclusive pela exatidao dos estudos, calculos e projetos,
sejam eles fornecidos ou nao pela Prefeitura Municipal de Piraiba.
8- Estabelecer normas de seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro do canteiro.
9- Executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, bem como as instrugoes, especificagdes e detalhes fornecidos ou
ditados pela CONTRATANTE.
10- O Contratado ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de
Pirauba ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execuc¢iao do Contrato.
11- Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais tributarios, previdenciarias e
trabalhistas, comerciais, resultantes da Contratagcao das obras e servicos.
12- Fornecer todo e qualquer laudo, ensaio e controle tecnolégico que sejam exigidos pela
tiscalizagdo e pelas normas técnicas.
13- Acatar todas as orienta¢oes advindas da fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Piratiba
com relacdo aos servicos.
14- A Contratada devera responder civilmente e criminalmente por danos pessoais e
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do Contrato ou ainda por
negligéncia ou imprudéncia ou impericia de seus prepostos.
15- Fica por conta exclusiva da vencedora contratada, a responsabilidade pelo pagamento de
atividades realizadas por seus funcionarios em horarios diversos daqueles estipulados pela
contratante.
16- Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade devido a fiscaliza¢ao ou ao acompanhamento pela CONTRATANTE.
17- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene do
Trabalho bem como o fornecimento de todos os EPI’s a todos os funcionarios da obra.
18- O representante da Contratante anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas ou defeitos observados.
19 - A Contratada devera manter no local do servigo, Preposto, aceito pelo Contratante, para
representa-la na execugao do contrato.
20 - Executar o Diario de Obras que devera ser continuo, diario e com folhas individuais
para sabados, domingos, feriados e até mesmo os dias de obra parada.
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21- Sera de responsabilidade da firma vencedora a confecgao da placa da obra, conforme
modelo, que serd fornecido pela Prefeitura de Piraiba/MG, pelo petiodo de duragio da obra,
devendo ser afixada no prazo de até 15 dias contados a partir da autorizagdo para o inicio
dos trabalhos.

22- Quando terminada o servi¢o, a empresa contratada comunicara o fato, por escrito, a
administragio que deverda em prazo nao superior a 15 (quinze) dias, emitir termo de
recebimento provisorio assinado pelas partes, e dentro do prazo de 90 (noventa) dias devera
a administragcdo dar o recebimento definitivo se ficar constatado que nao houve qualquer
problema de ordem técnica com a obra ou a prestaciao do servigo.

23- Substituir, no prazo estipulado pela Supetvisio/ fiscaliza¢ao da Contratante, pessoa e/ou
empregado cuja permanéncia no local de execugao do objeto da licitagao seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

24- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execucao da Obra,
objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes;

25- Efetuar o registro da empreitada no CREA/MG ou no CAU ou outro érgio
competente;

26- Remover, apos a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da Obra objeto de Contrato;

27 — Apresentar quadro de Metas e Eventos em conformidade com a planilha apresentada
na licitacao.

CLAUSULA NONA: DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

1- A inexecugio total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisio, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisao do
contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos;

¢) a lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusao da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da Obra;

e) a paralisagao da Obra sem justa causa e prévia comunicagao a Contratante;

f) a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagio do Contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao
admitidas no edital e no contrato;

2) o desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus supetriores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execucdo, anotadas na forma do {1° do art. 67 da
Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes;

1) decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da Contratada ou de seus
socios-diretores;

j) a dissolucdo da sociedade;

) a alteragao social ou modificacio da finalidade ou da estrutura da Contratada, que
prejudique a execugao do Contrato;

m) razbes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
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n) a supressao, por parte da Contratante, de Obras, acarretando modifica¢ao do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no §1° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracdes;

0) a suspensao da execucdo, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobiliza¢oes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do cumprimento das
obrigagoes assumidas até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante
decorrentes de obras, parcela destas, ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensio do cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a
situacao;

q) a ndo liberagdo, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execuciao da obra,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
1) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva de
execucao do Contrato.

2- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

3 - Caso a Contratada nio execute total ou parcialmente as obras previstas, a Contratante
reserva-se o direito de executa-los, diretamente ou através de terceiros, por conta da
Contratada, inclusive, através de glosas de créditos e/ou caugdes e/ou pagamentos diretos
a Contratante.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES:

Pela inexecugao total ou parcial do objeto do presente contrato, garantida a prévia defesa,

serao aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia.

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a ser paga pela contratada,
quando deixar de cumprir qualquer cldusula do mesmo ou der motivo a sua rescisao.

C) Suspensio temporiria de participacio em licitagio e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) As sanc¢des previstas nas letras a e ¢ desta clausula poderio ser aplicadas juntamente com
a da letra b, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
Paragrafo Primeiro: Quando da aplicagio de multas, o CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA que tera o prazo de 05 (cinco) dias para recolher a tesouraria do
CONTRATANTE a importancia correspondente, sob pena de deducao dos pagamentos a

serem realizados.

Paragrafo Segundo: Da aplicagao de multas cabera recurso ao CONTRATANTE no prazo
de 03 (tres) dias, a contar da data do recebimento da respectiva notificagao, mediante prévio
recolhimento da multa. O CONTRATANTE julgard, no prazo maximo de 05 (cinco) dias.
Considerada improcedente a aplicaggo da multa, a importancia recolhida pela
CONTRATADA sera devolvida pelo CONTRATANTE, no prazo de 03 dias, contados da
data da decisao.
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Paragrafo Terceiro: A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada.

Paragrafo Quarto: Se a multa for de valor superior ao valor dos pagamentos acima referidos,
a mesma sera descontada da garantia prestada, respondendo ainda a contratada pela sua
diferenca. Se ainda assim nao for possivel a Contratada a quitagao do valor da multa, a mesma
sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DO CONTRATO

(a redagao do caput sera feita conforme op¢ao de garantia feita pela licitante vencedora).
Paragrafo Primeiro: A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, realizar a
renovacgao da garantia contratual, sempre que a mesma vencer antes do término do presente
instrumento contratual, e/ou entrega definitiva da obra, sob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis, conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 ¢ suas alteragdes.
Paragrafo Segundo: A caucio/garantia serd executada em caso de inadimplemento das
obrigagdes contratuais e por todas as multas que lhe forem impostas.

Paragrafo Terceiro: Quando do recebimento definitivo da obra, serd liberada a
caugdo/garantia, deduzindo-se os valores das multas porventura aplicadas ainda nao quitadas
pelos pagamentos devidos a empresa, na forma da cldusula sétima deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA:

O contrato terd prazo de vigéncia de 12 meses, sendo que a execu¢ao da obra deve
acompanhar o cronograma fisico-financeiro constante do edital, que esclarece ser de 4
(quatro) meses.

Paragrafo Primeiro: Os prazos poderao ser alterados quando:

a) houver Servicos em excesso que alterem as quantidades;

b) atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quaisquer subsidios as

Obras, que estejam sob responsabilidade da Contratante;

Por motivos de forca maior, compreendendo: greves, "lock out", perturbacées industriais,
guerras, atos de inimigo publico, bloqueio, insurrei¢oes, epidemias, avalanches, terremotos,
enchentes, explosdes ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes
que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais nao consigam
impedir sua ocorréncia.
Paragrafo Segundo: Enquanto perdurar a paralisacio das Obras por motivos de forca
maior, ficardo suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relagao as
Obras Contratadas.
Paragrafo Terceiro: Os motivos de for¢a maior deverdo ser comunicados formalmente
pelas partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorréncia. Apos a aceitagao dos motivos alegados o prazo sera prorrogado.
Paragrafo Quarto: Caso a Contratada nao execute total ou parcialmente qualquer dos itens
das Obras previstos neste Contrato, a Contratante reserva-se o direito de executi-lo
diretamente ou através de terceiros. Nesta hipotese, a Contratada respondera pelos custos,
através de glosas de créditos e/ou caugoes, e/ou pagamento direto a Contratante.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO RECEBIMENTO DA OBRA:
A Obra serd recebida pela Supetvisdo/Fiscalizagio da Contratante, ficando a Contratada
responsavel pelo bom funcionamento dos Servigos executados até o seu definitivo
recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade do Contratante.
Paragrafo Primeiro: A Contratada comunicara por escrito a Supervisao, a conclusio da
Obra, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, ocasiao em que o Contratante
analisara as comprovagoes fisico-financeiras finais de sua execugao.
Paragrafo Segundo: O objeto contratual sera recebido provisoriamente pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo que for designado pelo Contratante para tanto,
mediante termo circunstanciado, o qual sera assinado pelas partes, dentro de 03 (trés) dias
contados da data de comunicacio escrita de seu término.
Paragrafo Terceiro: O recebimento provisério nio isenta a Contratada da responsabilidade
decorrente de defeitos nas Obras.
Paragrafo Quarto: Durante o periodo de 90 (noventa) dias da data da expedi¢dao do termo
de recebimento provisorio, a obra ficard sob observacio, de modo a se verificar o
cumprimento das exigéncias construtivas.
Paragrafo Quinto: Esgotado o prazo previsto no paragrafo anterior e uma vez restando
comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, a obra serd recebida
definitivamente, pela Supervisao da Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes.
Paragrafo Sexto: Apds a conclusao das Obras, objeto deste Contrato, ou quando declarada
a rescisao do mesmo, sera procedida, pela Supervisio, inspe¢ao final de todas as Obras, em
consonancia com os projetos, especificagdes e documentagao contratual.
Paragrafo Sétimo: O objeto do presente Contrato somente sera recebido apds o
Contratante aprovat as comprovagdes fisico/financeiras finais de sua execugio.
Paragrafo Oitavo: Para a liberagao da ultima fatura é necessario, além do que consta no
processo de medigdo e faturamento:

a) laudo de recebimento de Obras emitido pela area responsavel pela mesma;

b) apresentacao de quitacao junto ao INSS pela empresa empreiteira, através de

recolhimento da matricula geral exclusiva para os servicos da Contratada, referente a
obra objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE

Ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos
materiais empregados, que sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as
suas expensas, a reparacio e/ou substituicdes que se fizerem necessatias para o perfeito
cumprimento do Contrato, nos termos do art. 618 do Novo Cédigo Civil Brasileiro.
Paragrafo Unico: Se a Contratada ndo executar os reparos e/ou substituicdes, nos prazos
que lhe forem determinados pelo Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar
executa-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos
custos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO FORO
As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Contrato
perante o Foro da Comarca de Guarani, inobstante qualquer mudanga de domicilio da
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Contratada que, em razao disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificagao, citagao inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em vigor.

Paragrafo Primeiro: As alteracbes posteriores que se facam necessarias no presente
instrumento serdo efetuadas por "Termos Aditivos", que integrardo o Contrato para todos
os fins e efeitos de direito, devendo ser observado os limites estipulados na Lei federal n.°
8.666/93 e suas alteracoes.

Paragrafo Segundo: Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciéncia de
seu conteudo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente e mencionados nas
Clausulas deste instrumento.

Paragrafo Terceiro: Justas e Contratadas, firmam as partes este instrumento com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Piradba, de de 2022.
Contratante
Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

CPF: CPF:

ASSESSORIA JURIDICA:

Atendendo as determinacdes contidas na Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal n® 10.520/02 e
suas alteragdes, declaro estar de acordo com o presente contrato. Ressalto que o extrato do
presente instrumento contratual devera ser devidamente publicado, conforme legislagao em
vigor.

Marconi Bomtempo de Almeida
Assessor Juridico
OAB/MG 115.550
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ANEXO VIII

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DO
OBJETO DA LICITAGAO

A
Prefeitura Municipal de Piratba
A/C Comissio de Licitacio

Rua:
CEP/Cidade:

Edital de Tomada de Precos n° 003/2022 — PRC n.° 044 /2022

A EMPresa... e , através de seu representante legal , Sr.
.............................................. , CPE iivicvniccnecveneeee, DECLARA, sob as penas da lei,
ter recebido os documentos e tomado conhecimento de todas as informacdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao, em sua integra
conforme solicitado no referido edital.

Piradba, de de 2022.

Nome

Pagina 37 de 51



MUNICIPIO DE PIRAUBA
Rua Opem4, 610 — Centro — Pirauba — MG — CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 — 3573 1698 — CNPJ: 18.554.147/0001-99

ANEXO IX

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO OU
EMPREGADO PUBLICO NO QUADRO SOCIETARIO

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que a empresa -------- , inscrita no CNPJ sob
0N ----m-m-- , N30 possul em seu quadro societario servidor publico da ativa, nem empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista, inclusive para prestagao de servigos,

consultoria e assisténcia técnica, salvo nas hipoteses previstas na LDO.

Local e Data

Nome e assinatura do representante da Licitante
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Anexo X - PROJETO.
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

Projeto — 1

CROQUI DMT (Usino oté o Obra)

s/ escola

.D VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA
\/ O L ‘ Av. Barlio do Rio Branco, 2679 (Edificio Stella Central) - Sala 509
e Cadm Jukd.Fotl m
MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Pirauba/ MG

PROJETO DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS DO WUNKCIPIO
PROJETO DE PAVIMENTACAD E RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A GUENTE (CBUQ)
BAIRRO JOAD GROPPO E BAIRRO CENTRO, Pirauba - MG, 35170000

CROOLN DMT (USINA ATE A DBRA) - CBUQ

Naira Lawrndo Indcaca —an.
A
06042022 a ATERAND CAFT G (A ST
e
MG20220010263 "
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3 ———
PIRAUBA

Projeto — 2

CROQU! DMT (Refinario oté o Obra) — BETIM — PiroGba
s/ escela

Centro - Julz de Fora - MG
Fones |X2] IS8 | (12) 0 AEOS-E04Y - Evvar Vgt comeafiraiiyerec com &
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PROJETO DE PAVIMENTAGAD E RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICIPIO
PROJETO DE PAVIMENTAGAD £ RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)
BASRO JOAD GROPPO E BAIRRO CENTRO, Prauba - MG, 36170000

CROQUI DMT (REFINARIA ATE A OBRA) - RR.1C e CM-20
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Anexo XI — Memorial Descritivo.
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044 /2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAUBA/ MG

MEMORIAL DESCRITIVD

RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO DE PIRAUBA
Recapeamento em Vias Publicas do Municipio

Ruas do Bairro lolo Groppo & Centro

Piratiba, 05/04/2022.

SOLUGCOES MUNICIPAIS
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se & execugdo de capeamento asfiltico em CBUQ
sobre alvenaria pobiédnca, 2 ser realzado no seguinte bairro do municipio e nas referidas ruas:

1. Bairro Jodo Groppo:
e Marginal Opems;
*  Rua dos Tupss;
e Rua Maria Geralda Vieira;
*  Rua Therezinha Valadares Soares,
e  Acesso,
2. Bairro Centro:
e  Rua Dalmo Fernandes Lama,
o Rua Jolo Rogue Neto,
*  Rua José da Silva
¢  Rua Topdrio;
e Rua Nélio Raimundo;
o Rup Adolfelion Corréa;
e Rua Amus Vech.

0% trechos que receberSo o pavimento est3o indicados no crogui de localizacio contidos
nas pranchas do Projeto de Pavimentaciio (pegas complementares a este Memorial Descritivo).

DisposicBes gerais

Este memorial deverd ser analisado juntamente com projetos, planithas & demais
documentos pertinentes A obra. Todos 0$ servigos serfio executados em completa cbediéncia aos
principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante
8 obra serd feto periddica remogio de todo entulho & detritos que venham & ser acumulados no
local

Quaiquer duvida na especificacio, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra ou ainda, caso faca opgBo pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA
que, s& necessirio, prestard apolo para essa definiglo ¢ para maiores esclarecimentos & fim de
Que a obra mantenha 0 mesmo padro de qualidade, em todos 0s niveis da obra.

Todos o5 adornos, medhoramentos, elc., Indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualguer drea ou local em particular, deverio ser considerados
para dreas ou locais sememhantes a nBo wr que haja clara indicaclo ou anotaclo em contririo.
Iguaimente, s& com relaglio & quakquer outras partes dos Servigos apenas uma parte estiver
desenhada, 1odo 0 servico deverd estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverd ser

VOLPI Consultoria ¢ Administracho de Empresas
Av. Bardo do Rio Bramco, 2679 - sala 509 - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.010.012
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considerado para continuar através de todas as Areas ou locais semelhantes, 3 menos que
indicado ou anotado diferentemente.

Os servigos deverlio ser executados rigorosamente de acordo com O projeto aprovado.
Tods & qualquer alteraclo que por necessidade deva ser introdutida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, $& serd admitida com autorizacio da PREFEITURA e do
RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAD. Poderd a fiscalizacho paralisar 0s Servicos ou mesmo
mandar refardlos, quando oS mesmos nBo s& apresentarem de acordo com a8 especificacles,
detalhes ou normas de boa técnica.

O construtor deverd vistoriar o5 locais de obra e conferir os projetos ¢ demais
documentos antes do inicio dos servicos. Havendo incompatibilidades ou duvidas, consultar a
PREFEITURA que, s& necessdnio, prestard apoio para as corregdes e os devidos esclarecimentos.
Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala ¢ medidas determinadas por
cotas, prevalecesio sempre &s (itimas; a8 cotas e dimensdes, detalhes especificos, sempre
deverSo ser conferidas “In loco”, antes da execucBo de qualguer servico. Quaisquer erros,
omissSes, incorrecies ou discrepincias eventuaimente encontradas pelo Construtor nas nomMmas,
desenhos e especificagdes, em qualquer época, deverSo ser comunicados, por escrito, &
PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo & bem definir as intencdes do projeto.

Serdo fornecidos pelo construtor 1odos 08 equipamentos e ferramentas adequadas de
modo a garantir 0 bom desempenho da obra, bem como para garantir a seguranca ¢ higiene dos
operirios durante & execucBo dos Servigos.

DADOS DO PROJETO:

e NOTA: 1 - A ruo 0 ser pavimentodo ¢ existente, reconhecidos por Lei ¢ é ocupado por
hobitagdes.

e NOTA: 2 - As Ruas contemplodas pelo presente projeto séo dotodas de redes de
abastecimento de dguo, drenagem pluvial & esgotomento sanitdrio.

Justificativa do projeto:

O capeamento asfiltico nas vias citadas trard beneficios no que diz respeito a diversos
fatores como o da eficiéneia dos servigos das redes de transporte coletivo, da mebthoria das
condicles de mobilidade ¢ acesibilidade da populagdo, da seguranga dos wsudrios e agregard
qualidade de vida da populacio beneficiada, além de fomentar a economia municipal, com
investimentos em infra-estrutura, beneficiando, desta forma, & toda populacso.

Projeto Geométrico (vias a serem capeadas):
O projeto consiste basicamente na determinacio do eixo da via, com o intuito de melhor

aproveitar a dtuaclo existente, uma ver qué as ruas contempladas por este projeto Bo
existentes e nio sofrerdo intervencdes em suas geometrias.
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Caberd & empresa executora dos senvigos de capeamento asfiltico, sem Onus para a
CONTRATANTE, & execucBo de todos o3 servicos topograficos auxiiares para locacBo, marcacho e
controlé geométrico de todos os servicos.

Fonte dos Pregos Utilizados:
Para o orgamento do projeto foi utilizada como referéncia a Tabela SETOP Leste com data

base de OUTUBRO de 2021 (custos SEM desoneracBo) e SINAPI com data base de DEZEMBRO de
2021 (custo SEM desoneraclo).

Controle Tecnoldgico das obras de capeamento asfiitico:

Apés o capeamento asfaltico estar pronto, deverd ser realizado um laudo técnico que
comprove a espessura especificada em projeto, a densidade do CBUQ ¢ o teor de CAP presents
na camada asfiitica,

£ _obri 0 o role ico das obras de i ast
pavimentacio nova ou de recuperacso de pavimentos, devendo a empresa executora dos
servicos de pavimentacio (CONTRATADA), as suas expensas, apresentar o Laudo Técnico de
Controle Tecnoldgico & o resultados dos ensaios realzados em cada etapa dos servigos,
conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico € os resultados dos ensaios devem ser
entregues obrigatoriamente 3 CONTRATANTE por ocasilo do envio do uitimo boletim de medicio
para que facam parte da documentacio técnica do contrato & para, nos casos de problemas
precoces no pavimento, subsidiarem os reparas de responsabilidade do contratado, bem como da
responsabilidade solidaria da empresa executora dos servicos de pavimentaclo e controle
tecnolégico.

Observacdes:

- Serdo obedecidas as normas brasileiras e, na folta dessas, e o critério do CONTRATANTE, serdo
odotodas outras normas;

- A CONTRATADA utilizard o loboratdrio iddneo poro reakzor 1odos 05 ensaios & testes necessdrios
00 controle tecnoldgico, ocompanhados de ART do profissionol responsdvel pelo servigo,

- Os encargos ¢ o operogdo do loborotdrio serdo por conto da CONTRATADA;

Abertura ao trinsito:

Os revestimentos conchuidos déverdio sér mantidos sem trinsito até o seu completo
resfriamento. Quasquer dancs decorrentes da abertura a0 trdnsito sem a devida autorizacio
serBo de inteira responsabilidade da empresa executora.
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ESPECIFICACOES CONSIDERADAS NO PROJETO

L SERVICOS PREUMINARES:

Placa de obra:

A Placa de Obra deverd ser executada conforma orientaglo da FISCALUZACAO do
Municipio, de acordo com cores, medidas e proporgdes e demais orientaches do atual modelo da
Prefeitura.

Ela deverd ser confeccionada em chapas planas, metdlicas e em a0 galvanizado em
material resistente a intempéries, com medidas de 1,50:3,00m. As placas serdo afixadas em local
publico e de boa visibilidade, devendo o local ser aprovado pela FISCALIZACAD.

A Contratada deverd garantir sua integridade durante todo o periodo de execuclio da
obra

2. DRENAGEM SUPERFICIAL

Demolic3o de Alvenaria Poliédrica:

Deverd ser promovida a demolicio da alvenaria poliédrica nas laterais das ruas, regiso
indicada no Detalhe 02 das pranchas do projeto que complde estd proposta (prancha do Bakrro
Boa Vista), em que compreende a &rea do canteiro, &rea do meio fio e sarjeta, para construgio
destes itens conforme especificacdo em projeto, incluindo 2 remog3o e transporte do entulho
gerado para o terreno de depdsito da prefeitura.

Sarjeta de concreto:

Nas laterais das vias a serem recapeadas, deverBo ser executadas sarjetas em concreto de
Fck=15 MPA usinado ¢ moldado in loco, gerando espessura de 7 cm ¢ largura de 30 cm, com
dedlividade minima transversal (em direco a0 meio-fio) de 3% ¢ declividade minima
longitudinal de 1%.

Deverd ser executado a demoligio do pavimento poliédrico existente no local onde serd
implantada a sarjeta, de modo Qué S&ja executads com 3 espessura adeguada.

A marcacho, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverio obedecer ds medidas e
especificaches determinadas em projeto. Eventuals discrepincias ou omissdes entre implantacio
€ projeto deverBo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto.
Técnico da Prefeitura caso seja necessinio alterages.
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3. SERVICOS DE PAVIMENTACAO (CBUQ):

Projeto de Capesmento:

O Projeto de capeamento asfaltico foi elaborado de acordo com as instrugbes de servico
para projeto de pavimentaclo, contidas no Manual de Servicos para Estudos e Projetos
Rodovidrios do DER, nos Manuais pertinentes do DNIT.

Todos 0f materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendacies de execucio do DNIT, DER/MG & ABNT.

Camada de Revestimento:

Segundo as Instru¢Ses adotadas a partir dos Manuais, o revestimento adotado é o CBUQ
com espessura de S cm.

Nota: As jozidas e ¢ using deverdo estar em dio com o legisiogSo ombientol. Ver croguis com oS
distdncies considerodas, nos projetos em onexo.

Conforme indicado em projeto, & rua contemplada (& possul pavimento-base em pedra
fincada (poliedros) ou capa em asfalto.

Deverd ser promovido o transporte do material betuminoso, a sér utilizado na camada de
pintura de ligaclo, cujo DMT serd determinado entre a refinaria do material & o local da obra e
dos agregados do CBUQ até a Usina.

Por fim, serd feito o transporte do capeamento asfiitico em CBUQ até a obra, cujo DMT
513 indicado nos croquis.

Pintura de LigacBo:

Deverd ser promovida a limpeza da superficie da pavimentacio existente das vias por

meio de jato de alta presslo de ar @ fgua, 8 im de preparar a referida superficie para
receber a nova camada de CBUQ,

Deverd ser aplicads camadas de pintura de ligagio na via objeto deste convénio, gntre o
pavimento existente & o capeamento asfditico em CBUQ, A camada deverd ser feita em toda a
frea a ser capeada das vias (com desconto das sarjetas) e executada de acordo com as Normas do
DNIT & DER/MG.

Deverd ser empregada na execucio das pinturas de ligacho a emulsio asfaitica catidnica
RR-2C. Antes da aphicacio, a emulsio deve ser diluida na proporgho de 1:1 com dgua a fim de
garantic uniformidade na distribuicBo desta taxa residusl. O indice de consumo considerade de
RR-2C é da ordem de 0,0005 T/m*.

Inicialmente, a superficie a receber & pintura asfaltica deverd ser submetida a processo de
varredura, utilizando-se vassoura mechnica ou manual, destinado a eliminacio do pd ¢ de
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qualquer material solto existente, devendo a mesma, ainda, ser umidificada a aspersiio de dgua,
para facilitar a penetragio do material ligante.

A diluico em Agua da emuls3o asfaltica, utilizada na pintura de ligacio, deverd ser feita no
caminh3o distribuidor, tomando-se 03 culdados necessinos para assegurar a correta proporcio
entre 05 dois componentes & a sua necessiria homogeneizacso.

£ dispensivel a penetracio na camada e indispensivel 0 acimulo de ligante na superficie,
devendo ser observada peliculas delgada na superfice.

As pinturas asfalticas nio deverBo ser submetidas & acho direta das cargas ¢ da abrasio
do trinsito, no entanto, a Fiscalizacio poderd a seu critério & excepcionalmente, autorizar o
transito. N30 serd permitida defasagem superior a 3Km entre 3 execuglo da pintura asfaltica e a
execucio do revestimento asfaltico,

A pintura de ligacBo deverd apresentar pelicula homogénea & promover adequadas
condigdes de aderéncia, quando da execuclo do concreto betuminoso. Se necessdrio, nova
pintura de ligaclo deverd ser aplicada previamente A distribuicso da mistura.

Pavimentaclo em Concreto Betuminoso Usinado 3 Quente (CBUQ):

Sobre a aplicacho da pintura de ligagBo, deverd ser aplicado o capeamento astiitico
constituido de Concreto Betuminose Usinado & Quente (CBUQ), devidamente adensado e
distribuido com a acabadora, a qual deverd operar de forma independente do veiculo que estiver
descarrégando.

A espessura final da camada de rolamento compactada deverd ser de § cm nas pistas de
rolamento das vias contempladas ¢ 3 om nas vias que serlio recapeadas. Enquanto durar a
descarga, 0 veiculo transportador deverd ficar em contato permanente com a acabadora, sem
qQue sejam usados frelos para manter tal contato.

Observogdes:

A producdo do concreto b deverd se realizada em usina gravmetrica apropriada. A usna
deverd ser cadbrada raconalmente, de forma a assegurar a obtencio das caracteristicas desejadas para a
mestura.

A temperatura de aquecimento do CAP empregado deverd ser necessaramente determinada em
fungio da refagio tempe 2 X viscosidade do dgante. A temperatura maks conveniente ¢ aquela na qual
o cimento asfiltico apresente viscosidade saybolt-furcl na fabka de 75 3 95 segundos, admitndo-se, no
entanto, viscosidade stuada no intervalo de 7S a 150 segundos. A temperatura de aguecmento dos
agregado dido nos silos quentes, deverd ser de 5 3 10 °C sup F) P 2 definida para o
aquecmento do igante, desde que ndo supere 1879C,

0 aguecimento do cimento nio deverd estar aoma de 177 °C O C(BUQ produzido serd
transportado da using a0 local da aplicagio, em caminhio basculante, o qual deverd possulr cagamba sa ¢
limpa, quando das condicles cimiticas o esigirem, todos o0 carregamentos da mistura deverSo ser
cobertos com lona impermedvel, de modo 3 reduzir a perda de calor e evitar 2 formacio de crosta na parte
superior da carga transportada. Nio serd tolerada redugio de temperatura de mals de 10°C no seu
transporte entre 3 using e 0 local de aplicagio.

A temperatura da mestura no momento da distribuicio nio deverd exceder a 177%C nem inferior a
1072C. Deverd ser assegurado, previamente 20 Inicio dos servigos, O ¢ aquec da mesa
alsadara da acabadora, 3 temperatura compativel com a massa a ser distribuida. Observar que © sistema
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de aguecimento da mesa alisadora, e nunca da massa asf que dmente tenha esfriado em
demasa.

Caso ocorram irregularidades na superfice acabada, estas deverdo ser corrigidas de imediato, pela
adigho manual de masss, sendo o espalhamento deste efetuado por melo de ancdnhos ou rodos metalicos.
Essa alternativa devera ser, no entanto, minimizada, |4 gue 0 excesso de reparos ¢ prejudical & qualidade
do servign. A compressdo da mistura asfaltica terd inico imediatamente apas a dstribuicio da mesma.

A compressio deve ser inicada 3 temperatura mals elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada expernmentaimente para cada caso e a sendo correspond a 158
segundos Saybolt-furol. A compactacio da mistura devera ser feita com o emprego combinado do rolo de
poecumiaticos de pressio vandvel e o rolo metilico tandem de rodas lsas, de acordo com o descrito abaixe:

« Inkcio-se 0 rofogem com © rofo de preumcticos otuando com dalwe pressdo.

-~ A medido que o mistura for sendo compoctoda, seguem-se coberturas do rolp de pneumaticos,
com incy groduc! de pressd

A compectagdo finol sevd efetuada com o rolo metdlico tondem de rodos dsos, guondo entdo a
superficie do mésturg deverd opresentor-se bem desempencda

- Em codo passeds o equipomento deverd cobr, 00 menos metade do lorgura do passade anterior.

- A comodo depots de compoctado deverd apresentor espessaro de S cm.

- A comodo de CBUQ recém-ocoboda deverd ser mamtido sem trdnsito até o seu completo
resfriomento.
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ANEXO XII

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PROCESSO LICITATORIO N.° 044/2022

DECLARACAO DE LICENCA AMBIENTAL

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que a empresa -------- , inscrita no CNPJ sob
0 N°® —----mmm- , com sede na , neste ato representado por , somente
entregara material de Usina de asfalto com a devida Licenca Ambiental e que caso seja
vencedora do certame apresentara no momento da assinatura do contrato, o contrato com
seu fornecedor de revestimento asfaltico com a devida Licenca Ambiental da Usina.

Local e Data

Nome e assinatura do representante da Licitante

Observagdo: Todos os anexos estardo disponiveis no site e também poderdo ser
enviados por email.

Pagina 51 de 51



