

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Piraúba
Prefeitura Municipal de Piraúba
Pregão Eletrônico - 153/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/10/2025 16:52	24/10/2025 10:00	12/11/2025 23:59	17/11/2025 09:59	17/11/2025 10:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇO - REFORMA CAPOTA FIXA (JANELA DAS SALAS), TROCA DE LONA, PINTURA FERRAGENS, MANUTENÇÃO FERRAGENS (SOLDA), LONA BETINA (BET SUPER), COR AZUL ROYAL. - METROS QUADRADOS	151,90	98,89	M²	Homologado
0002	SERVIÇO - REFORMA DE TOLDOS (CORTINA) - (SOBE E DESCE) SEM OPÇÃO DOS BRAÇOS, TROCA DE LOBA, PINTURA FERRAGENS, MANUTENÇÃO NAS FERRAGENS (SOLDA), ADICIONAR FERRAGENS (SARRAFO), LONA BETINA (BET SUPER), COR AZUL ROYAL. - METROS QUADRADOS	454,69	239,07	M²	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/10/2025 - 16:52	Edital - Pregão comum - [Reforma de Toldo].pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/11/2025 - 10:44:08	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 11:35:10	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 12:21:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 153/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 12:22:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 153/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Serviço - Reforma capota fixa (Janela das Salas), troca de lona, pintura ferragens, Manutenção ferragens (solda), Lona Betina (Bet Super), cor Azul Royal. - Metros quadrados	41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	N/C	N/C	105,00	98,89	10.383,45



0002	Serviço - Reforma de Toldos (Cortina) - (sobe e desce) sem opção dos braços, troca de loba, pintura ferragens, manutenção nas ferragens (solda), adicionar ferragens (sarrafo), Lona Betina (Bet Super), cor Azul Royal. - Metros quadrados	41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	N/C	N/C	349,00	239,07	83.435,43
------	---	-------------------------------------	-----	-----	--------	--------	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Serviço - Reforma capota fixa (Janela das Salas), troca de lona, pintura ferragens, Manutenção ferragens (solda), Lona Betina (Bet Super), cor Azul Royal. - Metros quadrados

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	41.430.639/0001-94	07/11/2025 - 11:28:15	N/C	N/C	98,89	R\$151,90	R\$ 15.021,39	Sim	Sim
DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	13.838.932/0001-50	16/11/2025 - 13:47:03	N/C	N/C	98,89	R\$151,90	R\$ 15.021,39	Sim	Não
ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	55.471.125/0001-91	17/11/2025 - 07:57:44	N/C	N/C	98,89	R\$151,90	R\$ 15.021,39	Sim	Não

0002 - Serviço - Reforma de Toldos (Cortina) - (sobe e desce) sem opção dos braços, troca de loba, pintura ferragens, manutenção nas ferragens (solda), adicionar ferragens (sarrafo), Lona Betina (Bet Super), cor Azul Royal. - Metros quadrados

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	01.414.265/0001-07	27/10/2025 - 09:24:47			239,07	R\$454,69	R\$ 108.702,74	Sim	---
41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	41.430.639/0001-94	07/11/2025 - 11:28:44	N/C	N/C	239,07	R\$454,69	R\$ 108.702,74	Sim	---
DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	13.838.932/0001-50	16/11/2025 - 13:47:29	N/C	N/C	239,07	R\$454,69	R\$ 108.702,74	Sim	---
ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	55.471.125/0001-91	17/11/2025 - 07:58:29	N/C	N/C	239,07	R\$454,69	R\$ 108.702,74	Sim	---

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	13.838.932/0001-50	60 dias
41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	41.430.639/0001-94	60 dias
PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	01.414.265/0001-07	90 dias
ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	55.471.125/0001-91	60 dias

Lances Enviados

0001 - Serviço - Reforma capota fixa (Janela das Salas), troca de lona, pintura ferragens, Manutenção ferragens (solda), Lona Betina (Bet Super), cor Azul Royal. - Metros quadrados

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/11/2025 - 11:28:15	151,90 (proposta)	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
16/11/2025 - 13:47:03	151,90 (proposta)	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 07:57:44	151,90 (proposta)	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:03:15	150,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:07:02	149,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:10:42	149,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:12:38	148,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:13:02	148,50	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:14:40	148,45	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:14:53	148,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:15:21	147,95	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:15:51	147,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:16:21	146,98	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:16:39	146,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:17:08	145,98	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:17:30	145,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:18:06	144,98	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:18:34	144,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:19:09	143,98	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:19:25	143,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:19:53	142,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:20:13	141,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:20:40	140,95	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:21:03	140,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:21:21	139,50	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:21:46	139,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:22:23	138,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:22:40	138,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:23:05	129,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:23:27	129,80	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido



17/11/2025 - 10:23:38	129,70	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:23:57	129,50	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:24:27	129,40	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:24:43	129,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:25:05	128,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:25:19	128,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:25:56	127,95	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:26:07	125,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:26:30	120,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:27:03	119,90	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:27:21	115,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:27:35	114,90	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:27:49	113,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:28:09	112,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:28:39	110,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:28:49	109,90	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:29:09	109,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:29:47	108,90	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:30:16	108,80	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:31:05	108,70	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:31:31	108,60	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:32:04	108,50	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:32:31	108,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:33:06	105,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido

0002 - Serviço - Reforma de Toldos (Cortina) - (sobe e desce) sem opção dos braços, troca de loba, pintura ferragens, manutenção nas ferragens (solda), adicionar ferragens (sarrafo), Lona Betina (Bet Super), cor Azul Royal. - Metros quadrados

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/10/2025 - 09:24:47	454,69 (proposta)	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Válido
07/11/2025 - 11:28:44	454,69 (proposta)	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
16/11/2025 - 13:47:29	454,69 (proposta)	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 07:58:29	454,69 (proposta)	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:03:26	454,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:07:29	453,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:10:47	450,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:12:43	449,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:13:10	449,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:14:46	448,95	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido



17/11/2025 - 10:14:55	448,94	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:14:59	448,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:15:26	447,95	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:15:56	447,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:16:18	446,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:16:25	446,98	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:16:44	445,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:16:49	445,98	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:17:12	444,98	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:17:18	444,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:17:39	443,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:17:45	443,99	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 17/11/2025 10:17:53
17/11/2025 - 10:17:52	442,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:18:21	441,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:18:23	440,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:18:41	439,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:19:13	435,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:19:16	438,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:19:25	434,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:19:33	430,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:19:38	433,50	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:20:03	429,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:20:24	428,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:21:07	427,99	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:21:53	425,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:22:10	424,99	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:22:50	424,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:23:22	423,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:23:33	420,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:24:22	419,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:24:53	418,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:25:25	417,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:25:47	415,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:26:01	414,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:26:14	410,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:26:20	410,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:26:47	409,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido



17/11/2025 - 10:26:56	408,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:27:14	405,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:27:28	400,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:27:30	404,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:27:37	399,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:27:43	399,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:27:56	398,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:28:00	385,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:28:17	384,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:28:23	384,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:28:30	383,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:28:45	380,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:29:04	379,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:30:24	378,90	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:30:39	377,90	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:31:38	377,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:31:55	376,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:32:39	375,00	55.471.125/0001-91 - ENGPEQ ENGENHARIA LTDA	Válido
17/11/2025 - 10:32:48	374,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:32:49	370,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:33:09	369,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:34:36	365,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:35:34	364,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:35:53	360,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:36:05	359,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:36:21	358,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:36:40	357,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:38:02	355,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:38:22	354,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:38:33	350,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido
17/11/2025 - 10:38:46	350,00	13.838.932/0001-50 - DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	Válido
17/11/2025 - 10:40:19	349,00	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/11/2025 - 12:21:02	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	DOC PIRAUBA.rar
0002	17/11/2025 - 12:22:21	41.430.639/0001-94 - 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	DOC PIRAUBA.rar



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/11/2025 - 13:09	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
17/11/2025 - 10:00:47	Pregoeiro	Bom dia a todos! Daremos inicio agora à conferência das propostas. Solicito que aguardem.
17/11/2025 - 10:00:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/11/2025 - 10:01:03	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/11/2025 - 10:01:03	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/11/2025 - 10:01:03	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/11/2025 - 10:01:41	Pregoeiro	Prezados(as) Fornecedores(as), Informamos que é obrigatória a leitura atenta do Edital para a correta participação e tramitação do Pregão Eletrônico. Destacamos ainda que, em conformidade com as regras do certame, caso os valores ofertados apresentem redução superior a 50% em relação ao valor estimado, será obrigatória a apresentação de planilha detalhada de composição de custos, a qual será submetida à análise por nossa equipe técnica.
17/11/2025 - 10:02:16	Pregoeiro	Contamos com a compreensão de todos, reforçando que tais medidas têm por objetivo garantir a transparência, a legalidade e a regularidade do processo licitatório. Desejamos que o certame transcorra de forma tranquila, justa e sem intercorrências.
17/11/2025 - 10:02:36	Pregoeiro	Prezado(a) Fornecedor, Daremos início a fase de lances. Boa Sorte!
17/11/2025 - 10:02:39	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 10:02:39	Sistema	Há, na disputa do item 0001, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
17/11/2025 - 10:02:40	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
17/11/2025 - 10:02:40	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/11/2025 - 10:35:07	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/11/2025 - 10:42:20	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
17/11/2025 - 10:43:41	Sistema	O item 0001 teve como arrematante 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA - ME com lance de R\$ 105,00.
17/11/2025 - 10:43:41	Sistema	O item 0002 teve como arrematante 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA - ME com lance de R\$ 349,00.
17/11/2025 - 10:44:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:54 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 10:44:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:54 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 10:44:08	Sistema	Motivo: Prezado(a) Fornecedor, é possível a concessão de mais algum desconto em sede de negociação?
17/11/2025 - 10:44:46	F. 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr(a) Pregoeiro
17/11/2025 - 10:45:13	F. 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Negociação Item 0002: Bom dia Sr(a) pregoeiro(a) ... Já estamos no limite
17/11/2025 - 10:48:09	F. 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr(a) pregoeiro(a) ... Já estamos no limite
17/11/2025 - 10:58:35	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
17/11/2025 - 10:58:35	Sistema	Motivo: O fornecedor manifestou estar em seu limite.
17/11/2025 - 10:58:50	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
17/11/2025 - 10:58:50	Sistema	Motivo: O fornecedor manifestou estar em seu limite.
17/11/2025 - 10:59:14	Sistema	O fornecedor 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA teve suas propostas aceitas no processo.
17/11/2025 - 10:59:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 11:30.
17/11/2025 - 10:59:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 11:30.
17/11/2025 - 10:59:51	Pregoeiro	Prezado(a) fornecedor, informo a TODOS que a intenção de recurso definida é tão somente para a fase de lances. Oportunamente, abriremos a fase recursal posterior à apresentação dos documentos de habilitação.
17/11/2025 - 11:12:36	Sistema	O fornecedor DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0002.
17/11/2025 - 11:35:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:36 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 11:35:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:36 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 11:35:09	Sistema	Motivo: Prezado(a) Fornecedor, solicito o envio dos documentos de habilitação, seguintes do termo de referência - ANEXO 1 do edital.
17/11/2025 - 12:21:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 12:22:21	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.



17/11/2025 - 12:37:35	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA no item 0001.
17/11/2025 - 12:37:35	Sistema	Motivo: O fornecedor apresentou todas documentações conforme do termo de referência - ANEXO 1 do edital.
17/11/2025 - 12:37:43	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA no item 0002.
17/11/2025 - 12:37:43	Sistema	Motivo: O fornecedor apresentou todas documentações conforme do termo de referência - ANEXO 1 do edital.
17/11/2025 - 12:37:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA.
17/11/2025 - 12:37:48	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 41.430.639 MARCELO FONSECA DA SILVA.
17/11/2025 - 12:38:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 13:09.
17/11/2025 - 12:38:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 13:09.
17/11/2025 - 13:10:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/11/2025 - 16:32:40	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por André Luis Salgado Xavier.
26/11/2025 - 16:32:40	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por André Luis Salgado Xavier.
26/11/2025 - 16:32:44	Sistema	O Item 0001 foi homologado por André Luis Salgado Xavier.
26/11/2025 - 16:32:44	Sistema	O Item 0002 foi homologado por André Luis Salgado Xavier.

Igor Júnior Dias de Oliveira
Pregoeiro

André Luis Salgado Xavier
Autoridade Competente

Marlen Cavalcante Prata Brotto
Apoio

Natalia da Fonseca Silva
Apoio

Renato de Oliveira Andolfo
Apoio

